COMUNE DI BRONTE
PROVINCIA DI CATANIA
UFFICIO TECNICO COMUNALE

OGGETTO: FORNITURA E POSA IN OPERA DI GIOCHI LUDICI NELLA PIAZZA SAC.
V. SAITTA, PARCO PUBBLICO E AREA ADIACENTE DI VIALE CAV. DI VITT.
VENETO, VIA G. ROSARIO LIVATINO

ALLEGATI:

Relazione Tecnica

Disciplinare Tipo

Capitolato speciale d'appalto

Elenco Prezzi Unitari
Computo metrico estimativo

Quadro economico

Caratteristiche tecniche
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Planimetria generale

Bronte ,li 2 § LUG, 2018
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PROGETTISTA: Agrotecnico Francesco Longhitano:

COMUNE: Bronte

SETTORE: V° Area Tecnica

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO : Ai sensi dell’art. 36 e art. 60 del Nuovo Codice Appalti
(D.Lgs n° 50/2016)

CIG:

Art. 1 Oggetto :
1. L’appalto ha per oggetto la fornitura in opera di giochi ludici, pavimentazione anti-trauma
e riqualificazione di aree gioco esistenti.
2. La fornitura ¢ definita dalla descrizione dei prodotti (vedi computo metrico estimativo)

Art. 2 Importo dell’appalto

Il contratto ha la un valore stimato complessivo pari a € 93.000,00 di cui €. 82.000,00 per
fornitura e posa, €. 966,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, ed €.
10.034,00 per somme a disposizione dell’ Amministrazione.

Art.3 Prezzi in elenco

I prezzi unitari e globali, offerti dall’ Appaltatore o sotto deduzione del ribasso d’asta, in base
ai quali saranno pagati le forniture appaltate a misura, risultano dall’Elenco Prezzi e le quantita dal
Computo metrico allegato al contratto. Essi comprendono tutte le spese, ogni compenso per tutti gli
oneri che I’ Appaltatore dovra sostenere allo scopo, anche se non espressamente richiamati.

I prezzi medesimi, offerti dall’ Appaltatore o risultanti dopo 1’applicazione del ribasso offerto
in sede di gara e sotto le condizioni tutte del contratto e del presente Capitolato, s’intendono
accettati dall’Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a suo rischio e quindi invariabili
durante tutto il periodo della fornitura ed indipendenti da qualsiasi volonta.

Art.4 Osservanza delle leggi, decreti e regolamenti

L’appaltatore ¢ tenuto alla stretta osservanza di tutte le disposizioni di legge, decreti e
regolamenti in vigore, riguardanti lesecuzione, la contabilita della fornitura, norme che si
intendono come qui integralmente trascritte.
In particolare si richiamano le disposizioni in materia di prevenzione infortuni sul lavoro, art. 105
del D.Lgs. 50/2016, e 170 del D.P.R. 207/2010, ed al Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive
modifiche ed integrazioni

Art.5 Coperture assicurative

L'offerta & corredata da una garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria” pari al 2
per cento
del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta
dell'offerente di cui all'articolo 93, comma 1 del D.Lgs. 50/2016.

L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata
"garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalita di cui
all'articolo 93, commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016 pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.

Al sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 1’Impresa & obbligata a stipulare una o piu polizze
assicurative che tengano indenni il Comune da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa
determinati.

Le polizze di cui ai precedenti commi dovranno essere accese prima della consegna della
fornitura e devono portare la dichiarazione di vincolo a favore del Comune e devono coprire I’intero
periodo del cottimo fino al completamento della consegna delle opere.



Art. 6 Varianti e Revisione prezzi

1 Varianti e Revisione dei prezzi: trovano applicazione il disposto dell’art. 106 del Nuovo

Codice appalti.

2.1’ Appaltatore ha I’obbligo di condurre a termine la fornitura in appalto anche se in corso di
esecuzione dovessero intervenire variazioni di tutte o parte delle componenti dei costi .

3.Non ¢ ammessa la facolta di procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il primo
comma dell’art. 1664 del Codice Civile.

4.L’amministrazione appaltante si riserva la insindacabile facoltd di introdurre nelle
prestazioni, all’atto esecutivo, quelle varianti che riterra opportune o che si renderanno necessarie;

5.Sono ammesse varianti in aumento o diminuzione, per i casi previsti all’art. 106 comma 2
del D.Lgs. 50/2016, fino al 10% dell’importo originario del contratto, sempre che trovino copertura
nella somma complessiva stanziata per ’esecuzione del progetto.

6.Qualora le varianti eccedono il quinto dell’importo originario del contratto, si applicano le
disposizioni dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 7 Definizione delle controversie e accordo bonario

Per la definizione delle controversie fra 1’Amministrazione e I’Impresa sia durante
I’esecuzione e sia al termine del contratto, si procedera a norma degli artt. 164, 190, 201, 233 del
D.P.R. 207/2010, e degli artt. 31 e 32 del Capitolato generale di cui al D.M. 145/2000.

Ai sensi dell’art. 34 comma 1 del D.M. 145/2000 la competenza alla definizione delle
controversie di cui al contratto in oggetto viene demandata, ai sensi dell’art. 20 del codice di
Procedura Civile, al Giudice del Tribunale competente.

Qualora I’importo delle riserve raggiunga il 10% dell’importo contrattuale verra attivata la
procedura di accordo bonario, cosi come previsto dall’art. 206 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 8 Rescissione anticipata del contratto
Per la risoluzione ¢ il recesso del presente contratto trovano applicazione le disposizioni di cui
agli artt. 108-109-110 del Codice D.Lgs. 50/2016, € all’art. 18 del D.M. 145/2000.

Art. 9 Stipula del contratto

La stipula del contratto di appalto deve aver luogo entro i termini stabiliti dalle normative
vigenti in materia di LL.PP. di cui al D.Lgs. 50/2016 e in base ai termini previsti dagli artt. 137,
138, 139 del D.P.R. 207/2010.

Se I’aggiudicatario non addiviene alla firma del contratto nei termini stabiliti, per cause a lui
imputabili, si applicano i disposti di cui all’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 comma 2 della
Legge n. 687/84.

Nel caso invece che I’Amministrazione appaltante non addivenga alla predetta stipulazione per
qualsiasi motivo non imputabile all’Appaltatore, questi, previa notifica di diffida all’Ente
appaltante, ha il diritto di svincolarsi dal suo impegno con diritto di rimborso delle spese sostenute

Art. 10 Verifica di conformita

I contratto & soggetto a verifica di conformita per le forniture, per certificare che l'oggetto del
contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia
stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in
sede di aggiudicazione o affidamento

Art. 11 Indicazione delle persone che possono riscuotere

La persona o le persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme dovute in
acconto od a saldo, saranno indicate nel contratto. Tale autorizzazione dovra essere comprovata, nel
caso di ditte individuali, mediante certificato della Camera di Commercio mentre nel caso di
Societa, mediante appositi atti legali.

I pagamenti avverranno con le modalita operative di pagamento ed accredito che saranno
indicate dall’appaltatore.



Art. 12 Provvedimenti in caso di inadempienza dell’impresa

Nel caso in cui I'Impresa manchi in qualsiasi modo all’adempimento dei patti contrattuali,
I’ Amministrazione appaltante, a suo insindacabile giudizio, si riserva ampia facolta di provvedere
d’Ufficio all’esecuzione del servizio a rischio di competenza dell’Impresa ed alla rescissione
immediata del contratto mediante denuncia da inoltrarsi con semplice raccomandata e senza
bisogno di messa in mora.

L’unico diritto dell’impresa risultera il pagamento della fornitura regolarmente eseguita ed
accettata dalla Direzione del Servizio.

Art. 13 Obblighi in tema di tracciabilita dei pagamenti
1. In attuazione degli obblighi previsti dalla legge n. 136/2010 rubricata “Piano straordinario

contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e successive

modifiche:

1. il fornitore in persona del legale rappresentante sopra indicato dichiara di assumere tutti gli
obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla legge citata; si impegna altresi ad inserire,
a pena di nullita, in ogni contratto di subappalto o subcontratto inerente il presente rapporto
negoziale, un’espressa clausola di rispetto circa gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di
cui alla legge 136/2010; le parti danno atto che le transazioni riferibili al presente contratto
saranno effettuate con lo strumento del bonifico bancario o postale su conti correnti dedicati,
come da comunicazione da rendersi, da parte del fornitore, ai sensi dell’art.3 co.7 della stessa
legge, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita delle
operazioni;

Art. 14 Oneri ed obblighi a carico dell’impresa
L’ Appaltatore ha I’obbligo di dare completa attuazione alle indicazioni contenute nel presente
Capitolato Speciale di Appalto, nei documenti allegati al contratto.
Sono quindi a carico dell’ Appaltatore, oltre agli oneri di cui agli articoli precedenti, gli oneri e
gli obblighi di seguito riportati:
-le spese di trasporto di materiali, mezzi d’opera, mano d’opera, attrezzi;
-le spese per il carico trasporto e scarico dei materiali;
-le spese per le operazioni di consegna della servizio;
-la_certificazione dei giochi forniti “Sistema Qualita UNI EN [ISO-9001:2008, del sistema di

Gestione Ambientale UNI EN ISO-14001:2004 e della Catena di custodia PEFC-ITA 1002 / FSC-

ST 40-004 con certificati rilasciati da Enti riconosciuti ed accreditati, in particolare le attrezzature

ludiche proposte devono essere costruite nel rispetto delle vigenti normative per la sicurezza delle
aree da gioco UNI-EN 1176:2008 — UNI-EN 1177:2008 con certificato rilasciato da Istituto

riconosciuto”;

-le spese di contratto, bollo, di registro, di costituzione delle polizze di copertura assicurativa, oltre
a quelle per le copie inerenti agli atti che occorrono per la gestione dell’appalto, compreso il
versamento della cauzione provvisoria e definitiva ai sensi del D.Lgs. 50/2016
Art. 15 Consegna della fornitura

La consegna della fornitura all’Appaltatore avverra secondo le modalita prescritte negli
articoli del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Art. 16 Sospensione, ripresa del servizio

Qualora cause di forza maggiore, condizioni meteorologiche ed altre simili circostanze
speciali, impedissero temporaneamente [’utile prosecuzione della fornitura, la Direzione del
Servizio nel rispetto dei termini e nei casi previsti all’art. 158 del Regolamento di cui al D.P.R.
207/2010, ne potra predisporre la sospensione, ordinando la ripresa quando siano cessate le cause
che I’hanno determinata.




In ottemperanza al provvedimento adottato, sara provveduto alla redazione di uno specifico
Verbale in duplice copia controfirmato dalle parti. Il periodo di sospensione concorrera alla proroga
del termine di ultimazione del servizio/fornitura per il tempo corrispondente.

Art. 17 Tempo utile per I’ultimazione del servizio e penale in caso di ritardo

Il tempo utile per dare ultimati tutti i servizi/forniture compresi nell’appalto, resta fissato in 90
giorni (novanta) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di consegna del servizio/fornitura
deducibile dal relativo Verbale.

In caso di ritardata ultimazione del servizio/fornitura, per cause imputabili all’Appaltatore
sara applicata una penale giornaliera stabilita nella misura di € 200,00 (duecentoeuro/00).

La quota corrispondente alla penale, verra quantificata dalla Direzione del Servizio/fornitura
nei limiti previsti dall’art. 145 del D.P.R. 207/2010, e conseguentemente iscritta a debito
dell’ Appaltatore negli atti contabili.

Non saranno concesse proroghe al termine di ultimazione, salvo che nei casi espressamente
contemplati dal presente Capitolato e per imprevedibili casi di effettiva forza maggiore, ivi
compresi gli scioperi a carattere provinciale, regionale e nazionale.

E ammessa, dietro richiesta dell’appaltatore, la mancata applicazione totale o parziale della
penale, solo nei casi previsti dall’art. 22 del D.M. 19 aprile 2000 n. 145.

Art. 18 Divieti

Al sensi dell’art. 105, del D.Lgs. 50/2016 i soggetti affidatari del contratto di cui al presente
codice eseguono in proprio le forniture compresi nel contratto, che non puo essere ceduto a pena di
nullita.

Art.19. Risoluzione

1. Ferme le cause di esclusione previste dall’art. 80 del Nuovo codice appalti e da altre
disposizioni di legge, la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un
aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del
contratto, pud imporre all’appaltatore 1’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto
originario. In tal caso I’appaltatore non puo far valere il diritto alla risoluzione del contratto. (Atrt.
106, D.Lgs. 50/2016).

2. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell’articolo 107, la stazione appaltante
risolve il contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia nei casi previsti nell’art. 108 D.Lgs.
50/2016.

Bronte, li 26/06/2018

IL PROGETTISTA
(Agr. Francesco Longhitano)




