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REPUBBLICA ITALIANA

PROVINCIA DI CATANIA
COMUNE DI BRONTE

Oggetto: Convenzione per la concessione di progettazione, costruzione e gestione delle
sepolture nella zona denominata 7 all'interno del cimitero comunale dj Bronte -

PROGETTO DI FINANZA aj sensi dell’art. 183, comma 15, del D. Lgs. n. 50/2016.

L'anno duemila................. iilgiorno .................. del mese di ............... in Bronte nell'ufficio
del Segretario Generale presso il Municipio avanti a me ... » Segretario
Generale del Comune di Bronte sono personalmente comparsi:

1) e, nato  a........... (w..), il sesieeenens,  Nella qualita  dj
...................................................... del Comune di Bronte, codice fiscale srestesrrenniiienennn,, Che
interviene in nome e per conto del Comune che rappresenta, preposto alla stipula della

presente Convenzione, esclusa pertanto ogni sua diretta e personale responsabilita;

2) e natoa ...................... e, » codice fiscale ........................ ,
nella qualita di rappresentante legale della societ3 “CRF F S.r.l”, con sede in .....ooenvnoo .
Vid e N%....., partita IVA ..o » aggiudicataria definitiva -
giusta determina del Dirigente del Settore ........ n. ... del ........... - dell'affidamento con

procedura indetta ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 15, del D.Isgs. 50/2016 della
concessione della progettazione definitiva ed esecutiva, della costruzione e della gestione
delle sepoiture nella zona denominata 7 all'interno del cimitero comunale di Bronte.

Tutti i contraenti della cui identita personale, io Segretario Generale sono personalmente
certo, rinunciano all'assistenza dej testimoni.

PREMESSO

- che in data Vimpresa di Costruzione ... ha presentato, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 183, comma 15 e ss., del D.Lgs. 50/2016 una proposta di
project financing per la progettazione, realizzazione e gestione delle sepolture nella zona

denominata 7 all'interno del cimitero comunale di Bronte ;



- che il relativo progetto preliminare -dell'importo complessivo di €. .........cccccccoevenee. + lva, di
CUi € e per lavori ed € ..ocoicininneen. per Somme a disposizione

dell'’Amministrazione- & stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. ................

del . ;
- che conseguentemente con delibera n. ....... o (=1 N il Consiglio Comunale ha
approvato il progetto preliminare presentato dall'lmpresa ..........ccoceeeininnene , dichiarato di

pubblica utilitd Fopera disponendone l'inserimento nel Programma Triennale delle OO.PP.
2015/2017, ed infine dichiarato la medesima Impresa “Soggetto Promotore ai sensi e per gli
effetti dell’art. 183, comma 15, del D.Lgs. 50/2016" ;

- che con la riferita delibera il Consiglio Comunale ha dato mandato agli Uffici competenti di
predisporre gli atti necessari all’avvio della procedura ad evidenza pubblica per
I'affidamento in concessione dell’'opera in riferimento;

- che, quindi, con determina del Settore .......cccceceeunn.e. [ VO del ..neueenee. si e
proceduto ad approvare il bando e gli altri atti di gara ai fini dell'indizione della relativa
procedura ad evidenza pubblica disponendosene, contestualmente, la pubblicazione a
norma di Legge;

- che, scaduto il termine ultimo per la presentazione delle offerte, si & dato avvio alle
operazioni di gara che sono state espletate dall’UREGA di Catania;

- che con nota prot. n. .coriieeeeees del e F'UREGA -avendo concluso le
procedure di valutazione delle offerte- ha trasmesso i verbali di gara e i plichi presentati
dalle Ditte concorrenti dai quali risultava aggiudicataria provvisoria del project financing in
riferimento I'lmpresa promotrice;

- che con determina del Settore ........ n. ... del ... si @ proceduto a dichiarare
I'Impresa promotrice aggiudicataria definitiva;

- che & stato verificato dal Responsabile Unico del Procedimento il possesso in capo
all'lmpresa aggiudicataria di tutti i requisiti di cui all'art. 38 del Codice dei Contratti
attraverso I'acquisizione della pertinenti certificazioni;

- che si & proceduto alle comunicazioni di aggiudicazione definitiva ;

- che —in ossequio a quanto richiesto con nota prot n. del -




Ilmpresa ................ ha provveduto a trasmettere i documenti necessari per la stipula della
presente convenzione;

- che I'impresa ....cccccecevveeverrennes si impegna a prestare, dalla data di inizio dell'esercizio del
servizio, una cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di
tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell’opera, da prestarsi nella misura del 10
per cento del costo annuo operativo di esercizio e con le modalita di cui all’articolo 183,
comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016;

- che la Societa proponente ha dimostrato di essere in possesso dei requisiti finanziari e
tecnici per accedere alla concessione, giusta verifica della documentazione presentata;

- che gli elementi quantitativi e non quantitativi relativi ai presupposti ed alle condizioni di
base che determinano I'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa
gestione, sono indicati nel Piano Economico e Finanziario allegato quale parte integrante e
sostanziale alla presente Convenzione e che costituisce condizione essenziale di esecuzione
della presente Concessione;

- che & decorso il termine di trentacinque giorni dal¥'invio dell’ultima delle comunicazioni
del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 32, comma 9, del Dlgs.

50/2016.

Tutto cid premesso di comune accordo si conviene e stabilisce quanto segue:
Art. 1 - Premesse e allegati
Le premesse e gli allegati fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
Art. 2 - Oggetto del contratto

La presente convenzione ha per oggetto la disciplina dei rapporti tra il Comune di Bronte
(CT), di seguito chiamato Concedente, e I'lmpresa “CRF F S.r..”, di seguito chiamata
Concessionario, per I'affidamento in concessione della progettazione definitiva ed esecutiva,
la costruzione e la gestione tecnico-amministrativa deile strutture cimiteriali (loculi,
colombari e cappelle gentilizie) da realizzare nel cimitero comunale di Bronte, i cui aspetti

funzionali, impiantistici, tecnici e architettonici sono individuati nel progetto preliminare e



relativi allegati che si intendono qui integralmente trascritti.

In particolare, il Comune affida al Concessionario per tutta la durata della concessione, che
decorre dalla data di stipula del presente contratto:

1) la progettazione definitiva ed esecutiva delle opere;

2) la costruzione delle opere in conformita alle previsioni progettualj;

3) la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate ai sensi e nei limiti
dell'art. 17 della Convenzione;

4) I'esercizio dei diritti relativi agli immobili cimiteriali per i quali & prevista la cessione in uso
a terzi per la durata stabilita dal Regolamento comunale di Polizia Mortuaria;

5) le attivita amministrative relative alla cessione dei manufatti realizzati a terzi;

6) i servizi cimiteriali di tumulazione, estumulazione, esumazione con ricollocazione in loculo
su richiesta degli utenti, per tutta la durata della concessione;

7) la fornitura degli arredi funerari, su richiesta degli utenti, per tutta la durata della

concessione;

8) il servizio di illuminazione votiva, compreso primo allaccio per tutta la durata della
concessione.

La presente Convenzione disciplina quindi:

a) 'assunzione degli oneri per la realizzazione delle opere previste nella proposta;

b) I'esecuzione dei lavori relativi;

c) le attivita di gestione dell’opera che verra realizzata sulla base del progetto;

d) i controlli da parte dell’Ente Concedente.
Art. 3 - Domicilio

La Concessionaria  ...cccccccveeeeceeeceenn rappresentata dal legale rappresentante

Lo stesso legale rappresentante assolve lincarico fin quando non verra eventualmente
sostituito da altro rappresentante la cui nomina, a cura della Concessionaria, dovra essere in

oghi caso comunicata al Comune Concedente entro trenta giorni dalla sostituzione.

Art. 4 - Incedibilita della concessione



La Concessionaria non puo subconcedere a terzi la concessione senza il preventivo consenso
del Concedente.

La Concessionaria, in qualita di aggiudicatario, ha la facolta di costituire una societa di
progetto in forma di societa per azioni o a responsabilita limitata, anche consortile.

La societa cosi costituita diventa la Concessionaria, subentrando nel rapporto di concessione
all'aggiudicatario senza necessita di approvazione o autorizzazione da parte

dell’Amministrazione Comunale. Tale subentro non costituisce infatti cessione di contratto.

Art. 5 - Scadenza della concessione

La presente Convenzione avra durata minima di anni 10 (dieci), decorrenti dalla stipula del '

presente atto e fatti salvi i diritti d’uso relativi a terzi per i manufatti cimiteriali e la facolta di
revisione, revoca o recesso di cui ai successivi articoli della presente.

Al termine della concessione l'intervento realizzato dovra essere consegnato in perfetto
stato di manutenzione e funzionalita nella materiale disponibilitd del’amministrazione
Concedente senza alcun onere per la stessa.

Essendo la durata della concessione coincidente con la durata dell’ammortamento dei
manufatti, alla scadenza della stessa linvestimento sara interamente ammortizzato,
pertanto non & previsto alcun corrispettivo in favore del concessionario per il valore residuo
dell'investimento non ammortizzato al termine della concessione.

La Concessionaria alla scadenza ha I'obbligo di liquidare le pendenze passive maturate nel
periodo di durata della concessione ed antecedenti la consegna dell’opera al Concedente e
conserva il diritto di incassare le somme ancora non percepite.

Qualora alla scadenza della concessione parteu dei manufatti non fossero ancora stati
concessi in uso agli utenti privati, I'’Amministrazione Concedente potra, a sua insindacabile
scelta:

a) acquisire i predetti manufatti corrispondendo al concessionario le tariffe all'epoca vigenti
con un ribasso del 5,00% (cinque per cento);

b) prorogare la durata della concessione di un ulteriore termine-che dovra essere pattuito
tra le parti- onde consentire direttamente al Concessionario la vendita dei manufatti ancora

non concessi in uso agli utenti privati. La proroga della concessione importera unicamente



la permanenza in capo al Concessionario del diritto di vendita dei loculi ai privati, ferma
restando il cessare di tutte le ulteriori attivita di gestione previste dalla presente

Convenzione.
Art. 6 - Revoca della concessione

La concessione pud essere revocata dal Concedente nei seguenti casi:

a) scioglimento, cessazione o fallimento della Concessionaria;

b) reiterate e gravi infrazioni alle norme di legge felative alla concessione, sempre che,
nonostante diffida, non si sia provveduto in merito;

c) interruzione del servizio per un periodo maggiore di giorni 30 (trenta) per colpa o dolo
della Concessionaria.

Nei casi b e ¢, prima di applicare la revoca, il Concedente dovra notificare alla

Concessionaria una diffida, stabilendo il termine di 60 (sessanta) giorni entro il quale la

Concessionaria dovra rimuovere le irregolarita e sanare le inadempienze; se le

inadempienze saranno sanate, la decadenza non potra avere pil luogo.

Il Comune Concedente potra altresi procedere alla revoca della Concessione nel caso in cui:

d) il mutato equilibrio economico e finanziario per le cause di cui al successivo art. 19 e la

conseguente revisione della Concessione, fornisca un esito ritenuto non sostenibile, a giudizio

del Comune Concedente, per ragioni di ordine economico (revisione del “prezzo”) o sociale

(revisione delle tariffe);

e) per gravi, inderogabili e giustificati motivi di pubblico interesse.

f) in caso di ritardi nellesecuzione dei lavori eccedente il termine di mesi 6 (sei).

Nei casi previsti alle lettere d) ed e) che precedono, la revoca della Concessione potra essere

disposta dal Comune Concedente previa adeguata motivazione scritta e fatto salvo il

pagamento dell'indennita di cui al successivo art. 28.

Il provvedimento di revoca diventa efficace alla scadenza del trentesimo giorno dalla

comunicazione e, comunque, solo dopo pagamento da parte del Concedente delle indennita -

di cui al successivo art. 28.

Il Concessionario si obbliga a sospendere la esecuzione delle opere dopo il pagamento

dell'indennizzo di cui al successivo art. 28. E’ riconosciuta al concessionario la facolta di



continuare la gestione dei servizi cimiteriali e di cedere a terzi in uso i manufatti cimiteriali
realizzati, con relativo diritto all'incasso del corrispettivo, fino al pagamento dell'indennita di
cui all'art. 28.

Gli effetti della revoca non si estendono ai manufatti cimiteriali gia concessi in uso a terzi.
Art. 7 - Finanziamento delle opere

Il Concessionario assicura il finanziamento delle prestazioni professionali, servizi, opere,
impianti ed equipaggiamenti occorrenti per la completa realizzazione delle opere oggetto
della presente Convenzione secondo quanto risultante dal Piano Economico e Finanziario,
che si allega alla presente Convenzione (All. ---— ) costituendone parte integrante e

sostanziale.
Art. 8 — Societa di progetto

Il Concessionario ha la facolta di costituire dopo I'aggiudicazione definitiva una societa di
progetto in forma di S.p.A. o S.r.l., anche consortile, con capitale sociale minimo di Euro
......................................... (cvereresnenmnmnemsennemssrsessassmemsesseneneenseensensenses), PAT @ 1/20 dell’investimento
complessivo, che subentrera all'aggiudicatario nel rapporto di concessione in tutti i rapporti
con I'Amministrazione concedente, ai sensi dell'art. 184 del D. Igs. 50/2016.

Il Concessionario, se costituto in societa di progetto, puod eseguire i lavori e prestare i servizi
oggetto di concessione anche affidandoli direttamente ai propri soci purché in possesso dei
requisiti di legge..

E' consentito -ai sensi dell'art. 184, comma 3, del D.Lgs. 50/2016- lo smobilizzo delle quote
(rectius, la cessione delle quote societarie) da parte dei soci “qualificanti” una volta emesso

il certificato di collaudo dell'opera.
Art. 9 — Disciplina degli appalti e subappalti

La presente Convenzione non prevede I'obbligo a carico del Concessionario, se in possesso
dei requisiti di legge per eseguire direttamente le opere oggetto di concessione, di appaltare
a soggetti terzi parte dei lavori.

Il subappalto & ammesso unicamente per i lavori, non & invece ammesso il subappalto della

gestione del servizio.



Non rientrano nei casi del subappalto i lavori affidati direttamente dal Concessionario ai

propri soci, precisandosi che i lavori cosi affidati si intendono realizzati in proprio dal

Concessionario, sempre che i soci siano in possesso dei requisiti di legge.

Nel caso di affidamento a terzi della esecuzione di tutte le opere oggetto della presente

Convenzione o di parte di esse, trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 170 del DPR

n.207/2010.

In ogni caso, in conformita al disposto dell’art.30 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i. le lavorazioni

rientranti nella categoria OG1 sono subappaltabili nella misura del 30%.

Art. 10 - Obblighi del concessionario

Il Concessionario si impegna a:

a)

b)

d)

g

acquisire tutte le approvazioni necessarie oltre a quelle gia ottenute in sede di
approvazione di progetto;

osservare e far osservare, nei limiti della sua competenza, tutte le norme di leggi e
regolamenti statali e comunali vigenti;

stipulare polizza a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di
tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell’'opera, da prestarsi nella misura
del 10 per cento del costo annuo operativo di esercizio e con le modalita di cui all’art.
183, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

gseguire gli studi, la progettazione definitiva ed esecutiva, i lavori, le attivita gestionali e
le operazioni finanziarie occorrenti per I'esecuzione della concessione;

predisporre gli atti tecnico-amministrativi, in nome e per conto del Comune, occorrenti
per l'acquisizione dei permessi, autorizza;ioni e nulla osta necessari alla cantierizzazione
delle opere ed alla gestione dei servizi, attivandosi, ove occorrente, anche presso le altre
amministrazioni competenti. Eventuali ritardi o inadempimenti potranno essere
imputati al Concessionario solo in caso di dimostrata inerzia ad attivare i relativi
procedimenti;

redigere la progettazione definitiva delle opere ai sensi degli artt. 24-32 del DPR
207/2010 e conformemente alle indicazioni del progetto preliminare;

redigere la progettazione esecutiva delle opere ai sensi artt.33-43 del DPR 207/2010. e
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conformemente alle indicazioni del progetto definitivo;

h) realizzare a perfetta regola d’arte ed in conformita a quanto previsto negli elaborati
progettuali e nel cronoprogramma degli interventi, le opere affidate in concessione;

i) redigere gli studi e le progettazioni riguardanti eventuali varianti ed opere aggiuntive;

j) fornire assistenza alle operazioni di collaudo statico ed al collaudo finale;

k) effettuare la direzione del lavori ed il coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione delle opere, tenendo conto di quanto previsto ai successivi
artt. 12 e 13;

1) assicurare la manutenzione ordinaria delle opere realizzate, compreso I'impianto di
illuminazione votiva;

m) provvedere alla predisposizione degli atti preliminari alla concessione in uso a terzi dei
manufatti cimiteriali;

n) incassare e quietanzare le tariffe corrisposte da enti e privati per la concessioné in uso

e et R A 209 Srbmb it 1 o S A8 S amArn

dei manufatti cimiteriali;
-
0) ' redigere e stipulare i contratti per il servizio luci votive, comprese le opere di allaccio,
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p) trasferire gli attuali campi di inumazione dal “cimitero vecchio” alla zona di espansione a
monte;

q) realizzare -in conformita al progetto esecutivo- un nuovo campo di inumazione
nellultimo gradone del cimftero, previa rifunzionalizzazione e completamento della
stradella attuale per il collegamento ai suddetti campi;

r) l'esumazione delle salme dal campb di inumazione del “cimitero vecchio” ed il
trasferimento e5la tumulazione delle stessé nel nuovo campo di inumazione;

s) effettuare -su richiesta degli utenti- tutti i servizi cimiteriali di tumulazione, estumulazione,
esumazione con ricollocazione in loculo, secondo le tariffe vigenti;

t) effettuare -su richiesta degli utenti- la fornitura degli arredi funerari, secondo le tariffe
riportate nel piano economico-finanziario; .

u) fornire all'Amministrazione l'elenco dei privati, assegnatari dei manufatti cimiteriali,

completi dei relativi dati anagrafici, per la redazione del contratto di concessione;
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v) fornire al’Amministrazione Concedente un Sistema Informativo Territoriale che
consentira un’acquisizione ed un’utilizzazione organica e razionale delle informazioni
riguardanti la struttura cimiteriale, in modo da poter contare su un sistema di supporto
di facile ed immediato utilizzo per gli utenti della struttura;

w) riconoscere all'’Amministrazione Concedente -a titolo gratuito- il 3% dei loculi realizzati.
In particolare il Concessionario cedera al Concedente ogni“qual volta che verra ultimato
un blocco di avelli il 3% dei loculi realizzati.

Nell'espletamento delle attivita elencate il Concessionario dovra:

a) osservare e far osservare, tutte le disposizioni in materia di sicurezza del lavoro e in

materia di assicurazioni sociali e previdenziali;

b) applicare, e far applicare ad eventuali sub-appaltatori, integralmente tutte le norme

contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti e negli

accordi locali in cui si svolgono i lavori, ivi compresa l'integrale osservanza degli oneri di

contribuzione e di accantonamento inerenti alle casse edili contemplati dai predetti accordi

collettivi.
Art. 11 - Obblighi a carico del Comune concedente

Relativamente alle opere previste nella presente Convenzione, I'’Amministrazione

Concedente si obbliga a:

a) osservare, nei limiti di sua competenza, le norme di legge e i regolamenti statali,
regionali e comunali vigenti;

b) permettere I'esecuzione dell’opera e la gestione degli impianti e delle opere anche
manutentive ad essa pertinenti;

c) concedere i permessi e le autorizzazioni di sua competenza;

d) istituire, ove occorra, una conferenza di servizi onde procedere allacquisizione delle
autorizzazioni necessarie la cui emissione & di cdmpetenza di altre Amministrazioni;

e) rilasciare al Concessionario i provvedimenti amministrativi occorrenti all'occupazione di
spazi e aree pubbliche nonché ad adottare i provvedimenti di esproprio delle aree, ove
dovranno essere eseguite le opere cimiteriali ovwero a delegare, in tutto o in parte,

l'esercizio dei predetti poteri espropriativi. Eventuali maggiori costi conseguenti ad
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accordo bonario per la cessione volontaria delle aree di cui trattasi dovranno essere
preventivamente accettati, in forma scritta, dal Concessionario. In difetto di
accettazione i predetti maggiori costi faranno carico all Amministrazione Concedente;

f) fornire al Concessionario, a semplice richiesta, tutta la documentazione occorrente per
la gestione delie cessioni in uso dei manufatti cimiteriali e per la gestione del servizio di
illuminazione votiva;

g) adeguare il Regolamento di Polizia Mortuaria se in contrasto con le disposizioni

contenute nella presente Convenzione;

h) mettere a disposizione del Concessionario, ove richiesto, per tutta la durata della’

presente Convenzione, un locale di sua proprieta per l'espletamento delle attivita
occorrenti per la esecuzione del presente contratto;

i) portare a conclusione I'eventuale Conferenza dei Servizi, entro 60 giorni dalla
presentazione del progetto esecutivo;

i) sin da oggi e per tutta la durata della concessione, a non permettere interventi e relativi
accessi, di qualsiasi natura a persone diverse dalla Concessionaria nell’ambito della
struttura oggetto della concessione, se non a fronte di specifica autorizzazione della
Concessionaria stessa.

Con riferimento a tutte le opere la cui esecuzione & disciplinata dalla presente Convenzione

I'Amministrazione Concedente si obbliga altresi:

a) a farsi carico di tutti gli adempimenti relativi alla variazione degli strumenti

urbanistici ove necessario per la esecuzione delle opere;

b) a éompiere, senza oneri per il Concessionario, ogni attivita di propria competenza

necessaria e/o utile alla esecuzione della concessione ivi comprese determinazioni

dirigenziali, deliberazioni di Giunta Municipale, autorizzazioni amministrative, convocazioni

di conferenze di servizi per il rilascio di atti e provvedimenti per i quali occorra I'assenso o il

nulla osta di amministrazioni diverse e quant’altro occorrente allo scopo di cui sopra.

In caso di ritardo nel rilascio di una o pil autorizzazioni per circostanze obiettivamente

riscontrabili che siano direttamente imputabili al Concedente per un periodo superiore a 30

giorni, il Concessionario potra esercitare il diritto di una proroga deila durata della
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Concessione per un periodo pari a quello intercorso fra la data prevista per il rilascio della
relativa autorizzazione e la data dell’effettivo ottenimento.

In caso di impossibilita di realizzazione parziale o totale dell’opera per cause indipendenti
dall’Amministrazione Concedente (es. mancato rilascio e/o rilascio condizionato del nulla
osta e delle autorizzazioni degli Enti Competenti), il Concessionario nulla potra pretendere a
nessun titolo dall’Amministrazione comunale.

Per le opere oggetto della presente Convenzione non & dovuto il contributo di cui all'art. 16
del D.P.R. n. 380/2001.

Resta a carico dell'’Amministrazione la procedura e i relativi oneri per il rilascio del nulla osta

sanitario per I'agibilita.
Art. 12 — Progettazione - Direzione lavori - Collaudo

L'onere per la progettazione, la direzione dei lavori ed il coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione ed esecuzione, ai sensi del D. Lgs. 81/08, & a carico del Concessionario.
Il collaudo dei lavori sara effettuato in coerenza con quanto previsto dalla normativa
regionale in materia ed il collaudatore sara nominato dal Concedente entro 30 giorni dalla
data prevista per la consegna dei lavori.

Tutte le spese per le operazioni di collaudo (sondaggi, rilievi topografici, prove etc.) richieste
dal Collaudatore e le competenze dello stesso Collaudatore sono a carico del
Concessionario.

L'accettazione dell’'opera, conseguente al collaudo favorevole, non esonera il Concessionario
dalla garanzia di buona esecuzione e da eventuali vizi che dovessero successivamente
emergere. |

Il Collaudatore potra verificare in corso d'opera la corretta esecuzione delle opere per tutte
quelle fasi di lavorazione non ispezionabili in sede di collaudo finale.

Le operazioni di collaudo dovranno essere iniziate entro 15 giorni successivi dalla
comunicazione scritta del Concessionario di completamento delle opere e comungue

dovranno essere compiute non oltre 30 giorni dalla ultimazione dei lavori.
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Al fine di agevolare le operazioni il Concessionario dovra fornire al collaudatore tutti i
documenti richiesti e partecipare alle visite nei giorni stabiliti dal collaudatore e comunicati
per iscritto al Concessionario.

In presenza di vizi di esecuzione il collaudatore assumera i rimedi di cui all'art. 227 del DPR
207/2010.

Se i difetti e le mancanze sono di poca entita e sono riparabili in breve tempo il collaudatore
potra prescrivere al Concessionario le lavorazioni da eseguire, assegnando allo Stesso un
termine per provvedere, il Concessionario provvedera a propria cura e spese a tutti gli
interventi ritenuti necessari. In caso di contestazione del certificato del collaudo da parte del

concessionario, si applica la procedura di cui all'art. 25.
Art. 13 — Controlli

Il Concedente, per la definizione della pratica e per la corretta esecuzione del contratto, ha
nominato il Responsabile del Procedimento, unico per le fasi della progettazione e
dell’esecuzione dei lavori.

L'onere finanziario per detto incarico, gravera nella misura stabilita dalla normativa vigente
sul Concessionario, il quale dovra effettuare il pagamento durante il corso dei lavori.

Il Responsabile Unico del Procedimento svolgera i compiti previsti dal D.Lgs 50/2016,
esercitando it potere di controllo per conto dell'amministrazione concedente in fase di
redazione dei progetti definitivi ed esecutivi, in fase di esecuzione dei lavori, ed in materia di
sicurezza; esercitera altresi le funzioni di vigilanza in tutte le fasi di realizzazione dei lavori,
verificando il rispetto della convenzione.

Il Responsabile Unico del Procedimento in pa&icolare curera in ciascuna fase di attuazione
dellintervento il controllo sui livelli di prestazione e di qualitd determinati in coerenza ai
tempi di realizzazione dell’opera, segnalando eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi
nell'attuazione degli stessi. E’ altresi tenuto ad accogliere eventuali specifiche richieste
tecniche derivanti da esigenze di ordine pubblico e trasferirle alla concessionaria, che &
tenuta a valutarle di concerto con la stessa Amministrazione Concedente.

Il Concessionario su specifica richiesta da parte del Responsabile Unico del Procedimento, &

tenuto a:
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- rendicontare quest’ultimo sullo stato delle attivita;

- esibire la documentazione di cantiere e quella obbligatoria in materia di sicurezza;

- in fase di gestione, permettere le visite che il personale incaricato dal Comune dovesse
compiere nell’esercizio di tale funzione per il rispetto della Convenzione.

Il Comune svolgera attivitd di indirizzo, di vigilanza e controllo delle attivita svolte dal
Concessionario garantendo che il servizio venga svolto nella massima trasparenza ed equita

di trattamento tra tutti gli utenti.

Art. 14 — Concessione in uso dei manufatti cimiteriali, determinazione e adeguamento

tariffe

Ai sensi degli articoli 823 e 824 del Codice Civile, il Cimitero ha carattere demaniale, per cui la
concessione di sepoltura privata & concessione amministrativa di bene demaniale con diritto
di uso non alienabile.

Con essa la Concessionaria assegna al privato una determinata sepoltura con diritto di uso
temporaneo ai sensi del 1° comma dell'articolo 93 del D.P.R. 21.10.1975 n° 803.

La concessione di sepoltura viene fatta mediante regolare atto da stipularsi a cura della
Concedente ed a spese dell’'utente finale, ciascuno per le proprie competenze.

Trattandosi di beni demaniali che vengono assegnati in concessione, la proprieta delle aree e
delle soprastanti opere di edilizia funeraria rimane al Comune di Bronte.

L'Amministrazione Concedente mette a disposizione del Concessionario le aree libere da
vincoli che ne pregiudichino I'utilizzo ai fini della Concessione.

Sulle aree di cui al comma che precede il concessionario si obbliga a realizzare nei tempi
indicati dal cronoprogramma dei lavori, fafto salvo quanto precisato all'art. 11, le opere
previste negli elaborati progettuali approvati dalla Amministrazione Concedente.

La Concessione in uso dei manufatti cimiteriali potra essere effettuata a favore di tutte le
persone, che ne facciano richiesta, anche in vita, nonché a favore delle persone morte nel
territorio del Comune, qualunque fosse in vita la residenza.

La durata delle concessioni in uso dei manufatti cimiteriali & stabilita dal Regolamento
Comunale di Polizia Mortuaria.

Le tariffe per la concessione in uso dei manufatti cimiteriali, sono interamente desumibili dal
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Piano Economico Finanziario che costituisce parte integrante del presente contratto.

Esse sono state determinate tenendo conto dei costi di progettazione, costruzione e
manutenzione delle opere, dei costi dei servizi e della adeguata remunerazione del capitale
investito.

Le predette tariffe sono al netto dell'l.V.A. ove prevista. Sono altresi esclusi gli oneri
amministrativi che resteranno a carico degli utenti privati e saranno corrisposti direttamente
alla Concessionaria e gli oneri di registrazione e di stipulazione del contratto di concessione
in uso del loculo, che resteranno a carico degli utenti privati e saranno corrisposti
direttamente all' Amministrazione Concedente.

Con il pagamento della tariffa I'utente acquisisce il diritto alla esecuzione di tutte le opere,
comprensive della lapide e relative chiavarde.

Si rimanda al piano economico finanziario per le procedure e la misura di adeguamento
delle tariffe all'aumento del costo della vita rilevato dall'ISTAT, legato all'indice dei prezzi al
consumo.

il corrispettivo derivante dalla concessione in uso dei manufatti verra incassato
direttamente dal Concessionario, secondo le modalita riportate nell’allegato piano
economico finanziario.

In mancanza di attestazione, da parte del Concessionario, dell'avvenuto integrale
pagamento del corrispettivo, I'’Amministrazione Concedente si obbliga a non stipulare il
contratto di concessione con l'utente privato.

In caso di grave inadempimento dell'utente privato titolare di concessione in uso del
manufatto, I'Amministrazione Concedente pud disporre, ai sensi dell'art. 1454 c.c., la
risoluzione della concessione stessa previa comunicazione scritta all'interessato di
intimazione ad adempiere entro 30 giorni dal suo ricevimento.

Lo scioglimento per qualsiasi causa del rapporto di concessione di cui al precedente art. 2

non ha effetto sulle concessioni stipulate con gli utenti privati, le quali resteranno efficaci.
Art. 15 - Inoltro di domande

Con l'avvenuta stipula della presente Convenzione, tutte le domande di carattere tecnico -

logistico per concessioni o autorizzazioni inerenti la struttura cimiteriale, precedentemente
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indirizzate al Concedente, devono essere inoltrate alla Concessionaria.
Il Concedente resta titolare dell’emissione della certificazione di quanto previsto a norma di

legge.
Art. 16 — Espletazione richieste pregresse

Qualora agli atti del Concedente esistano richieste di utenti per I'assegnazione dei loculi, il
Concedente si obbliga a darne immediata e tempestiva comunicazione al Concessionario ed
il Concessionario si impegna a dare corso alle concessioni rispettando I'ordine cronologico

delle richieste presentate.
Art. 17 — Servizi amministrativi e servizi di polizia cimiteriale

Il Concessionario si fara carico a partire dalla data di sottoscrizione della presente
Convenzione di tutta l'attivitda amministrativa e di commercializzazione dei manufatti
cimiteriali oggetto dell’ampliamento cimiteriale, ed in particolare: la raccolta delle domande
di concessione, la preparazione delle graduatorie sulla base delle domande, la stipula dei
contratti preliminari di cessione in uso, l'incasso dei corrispettivi, la predisposizione degli
elenchi dei privati, assegnatari dei manufatti cimiteriali, completi dei relativi dati anagrafici,
per la redazione del contratto di concessione.

Oltre all’aspetto amministrativo il Concessionario, per tutta la durata della Convenzione,
limitatamente ai beni oggetto della concessione, assume I'onere di gestire i servizi di polizia
Cimiteriale quali:

- esumazioni con ricollocazione in loculo, estumulazioni, tumulazioni, illuminazione elettrica
votiva; per tali servizi a domanda individuale i costi sono posti a carico dell'utente
richiedente e le tariffe relative alle operazioni di polizia cimiteriale e di allaccio (compreso
portalampada standard) e gestione sono indicate nel piano economico e finanziario allegato -
alla presente Convenzione, ove sono indicate anche le relative modalita di adeguamento
annuale sulla base dell’aumento del costo della vita rilevato annualmente dall'ISTAT;

- Manutenzione ordinaria (ivi incluso il servizio di pulizia) e straordinaria delle opere civili ed
impiantistiche eseguite.

Le modalita di esecuzione delle prestazioni di cui ai commi precedenti, sono disciplinate
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nello Schema di Gestione che si allega alla presente Convenzione formandone parte
integrale e sostanziale (All. ----—-- ).
Lo svolgimento dei servizi cimiteriali, limitato all’area ed ai manufatti cimiteriali oggetto di

ampliamento, si intende sin d'ora autorizzato dal Comune Concedente.
Art. 18 - Specificazione delle modalita di esecuzione dei lavori

| lavori verranno eseguiti in conformita alle prescrizioni della presente convenzione e del

capitolato speciale d’appalto allegato al progetto esecutivo delle opere.
Art. 19 - Equilibrio economico-finanziario

Le parti danno atto che I'equilibrio economico-finanziario & assicurato dagli elementi indicati
nel Piano Economico e Finanziario allegato alla presente Convenzione e che costituisce

condizione essenziale di esecuzione della presente Concessione.

Il Concessionario ha diritto alla revisione immediata della concessione, con le modalita di
cui al successivo art. 20, qualora il predetto equilibrio dovesse risultare modificato a causa
di:

a) aumento o introduzione di nuove imposte e tasse, gravanti sui ricavi attesi a seguito
dell’applicazione delle tariffe relative ai servizi ed alla concessione in uso dei manufatti
cimiteriali;

b) modifica del quadro normativo, regolamentare e della prassi amministrativa disciplinanti
I'esercizio delle attivita regolamentate dalla presente Convenzione;

c) atti amministrativi o provvedimenti giurisdizionali che impongano di modificare la
progettazione, costruzione, gestione e manutenzione delle opere;

d) avvenimenti in grado di modificare tipologia e dimensioni del fabbisogno di manufatti
cimiteriali quale risultante dalla proiezione dei dati statistici attuali;

e) ritardi nel rilascio dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'’Amministrazione
Concedente o di altre Amministrazioni a qualsiasi titolo coinvolte superiori a 1/20 della
durata della Concessione;

f) presenza di condizioni geologiche o geotecniche impreviste e imprevedibili in sede di

progettazione preliminare e comportanti un maggior costo di esecuzione dell'intervento
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-

superiore del 10% rispetto a quello preventivato;

g) rinvenimento di reperti archeologici, storici, scientifici, artistici, fossili e/o biologici,
imprevisti e imprevedibili in sede di progettazione preliminare e comportanti un maggior
costo di esecuzione dell'intervento superiore del 10% rispetto a quello preventivato o una
riduzione del numero di loculi realizzabili;

h) redazione del computo metrico estimativo allegato al progetto esecutivo, dal quale
risultino costi di esecuzione lavori superiori del 10% rispetto a quelli preventivati nel
progetto preliminare;

i} in ogni caso, qualora una delle parti ritenga e dimostri che siano intervenute modifiche
delle condizioni di Concessione, tali da giustificare una variazione superiore o inferiore al

10% delle condizioni finanziarie.
Art. 20 - Procedura di revisione

In presenza di una delle circostanze di alterazione dell'equilibrio economico e finanziario
della concessione, di cui al precedente art. 19, quale risultante dal relativo Piano Economico
e Finanziario, il Concedente o il Concessionario, qualora intendesse attivare la procedura di
revisione ne dard comunicazione scritta all'altra parte, con l'esatta indicazione delle
motivazioni che comporterebbero una alterazione di detto equilibrio.

E' obbligo del Responsabile Unico del Procedimento esaminare la richiesta suddetta,
formulando una proposta di revisione da sottoporre alla accettazione dell'altra parte. In
difetto di accettazione, si attiva la procedura di cui all'art. 25 il cui esito € vincolante per le
parti.

Qualora, entro un periodo massimo di 30 giorni, non sia raggiunto un accordo in merito ai
presupposti o alle condizioni di revisione della Concessione, il Concessionario o
I’Amministrazione Concedente potra recedere dalla Convenzione ai sensi e per gli effetti
dell'art. 176 del D.Lgs. 50/16.

Il ripristino dell'equilibrio economico e finanziario, dovra essere attuato entro 30 giorni dalla
richiesta della Parte richiedente, pena l'applicazione dell'art. 26 della Convenzione, e potra
essere attuata mediante eventuale adeguamento delle tariffe all'utenza, modifica della

durata della Concessione, limitazione dei servizi erogati, contributo dell’Amministrazione
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Concedente.
Art. 21 - Fasi attuative

Il Concessionario sottopone il Progetto definitivo delle opere all'approvazione del
Responsabile Unico del Procedimento entro giorni .............. dalla stipula della presente
Convenzione. Entro lo stesso terminé il concessionario consegna al Responsabile Unico del
Procedimento il cronoprogramma dei lavori oggetto della presente Convenzione.

Entro giorni ............... dalla ricezione il Responsabile Unico del Procedimento procede, previa
verifica in contraddittorio con i progettisti della conformita al progetto preliminare, ai
documenti contrattuali e alla vigente normativa, all'approvazione del Progetto definitivo e
ove occorrente, convoca apposita Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 58 del DPR
207/2010 per l'acquisizione di eventuali pareri.

Il Concessionario sottopone alla validazione del Responsabile Unico del Procedimento il
progetto esecutivo delle opere, entro giorni ................. dall’approvazione del progetto
Definitivo.

Entro giorni 30 dalla ricezione, il Responsabile Unico del Procedimento procede alla
validazione del Progetto esecutivo ed al rilascio della Concessione Edilizia.

Entro giorni 30 dal rilascio della Concessione Edilizia I'Amministrazione Concedente
provvede alla consegna al Concessionario delle aree interessate dai lavori, previa redazione
in contraddittorio di un verbale di consistenza e di consegna dei lavori.

La realizzazione dell'opera & in ogni caso subordinata al preventivo rilascio dei Nulla Osta
degli Enti competenti.

Entro mesi uno dalla approvazione del Progetto esecutivo, dall’acquisizione della
Concessione Edilizia, delle prescritte autorizzazioni amministrative e dei necessari nulla osta,

il Concessionario provvede alla cantierizzazione delle opere.
Art. 22 - Esecuzione dei lavori e varianti

I lavori dovranno essere eseguiti a regola d'arte, nei tempi e secondo le modalita previste
dalla presente Convenzione e dal cronoprogramma, in conformita al Progetto esecutivo, con

tutte le cautele e quant'altro necessario per la sicurezza, il tutto ai sensi di legge.
q
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Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, sentito il direttore dei lavori ed il
Responsabile del Procedimento, qualora ricorra una variazione della tipologia e dimensioni
della domanda di concessione in uso dei manufatti cimiteriali e negli altri casi previsti dal
Codice dei Contratti e dal relativo Regolamento di esecuzione.

Le varianti potranno essere richieste dal Concedente o dal Concessionario. In tale ipotesi,
entro 15 giorni, il Concessionario provvedera a comunicare gli interventi ritenuti necessari
con l'indicazione delle relative quantita e materiali, dei tempi di realizzazione connessi agli
interventi e la valutazione dell'importo di ciascuna variante. Nei successivi 10 giorni il
Concessionario concordera con il Responsabile del Procedimento le modalita ed il tipo
d’intervento da eseguirsi.

Il Concessionario avra diritto all'importo relativo ai maggiori costi da sostenere per
I'esecuzione dei nuovi lavori e per I'ottenimento delle relative autorizzazioni. Al fine di
garantire il rispetto dell’'equilibrio economico-finanziario, le parti potranno procedere
all'adeguamento delle tariffe del presente contratto, con effetto dalla data del nuovo
accordo. In caso di mancato accordo il Concedente corrispondera al Concessionario |'importo
definito per I'esecuzione dei nuovi lavori sulla base degli stati di avanzamento dei lavori.

In allegato alla presente Convenzione (All. --—---—-) si riporta un quadro sinottico di tutti i rischi,
di qualsiasi natura, suscettibili di verificarsi nel corso dell'intervento complessivo, dalla stipula
della presente al termine della concessione, con Vindicazione del soggetto che dovra farsi
carico del singolo rischio, nel caso in cui esso si avveri.

Con riguardo agli interventi di manutenzione straordinaria, si precisa che gli stessi dovranno
essere eseguiti dal Concessionario su istanza dell'Ente Concedente, il quale si obbliga al
relativo pagamento sulla base dei prezzi del Prezzario Regionale vigente al momento di

esecuzione dei lavori, prezzi cui applicare il ribasso del 10%.
Art. 23 - Sospensione

Il Concedente potra sospendere |'esecuzione dei lavori per motivi di pubblico interesse, per il
ritrovamento di reperti archeologici, storici, scientifici, artistici, fossili e/o biologici, per un
periodo non superiore a mesi tre e non prevedibile sulla base del Progetto esecutivo.

Qualora il periodo di sospensione si protragga oltre mesi tre, il Concessionario potra
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richiedere la revisione ai sensi dell'art. 20 della presente Convenzione.

I relativi costi di bonifica, decontaminazione e rimozione dei reperti saranno a carico del
Concedente.

Resta inteso che tutti i beni di pregio intrinseco e archeologico ritrovati sull'area saranno di
proprieta del Concedente, fatto salvo quanto disposto dalle norme vigenti in materia di
ritrovamento di beni e reperti archeologici.

Il Concessionario dovra comunicare per iscritto all'Amministrazione ogni fatto o circostanza,

di cui venga a conoscenza, che potrebbe provocare una sospensione dei lavori.
Art. 24 - Custodia delle opere

Compete alla Amministrazione Concedente, dopo I'ultimazione delle operazioni di collaudo,
la custodia dei manufatti eseguiti.

In presenza di occupazioni abusive degli stessi, 'Amministrazione concedente & tenuta a
corrispondere al Concessionario la tariffa vigente al momento in cui il fatto si & determinato,
salvo il diritto di rivalsa sui terzi.In presenza di danni ai manufatti cimiteriali arrecati da terzi,
sara compito della Amministrazione stessa, stante la responsabilita di cui al comma 1,
provvedere al ripristino dello stato quo ante, salvo il diritto di quest’ultima di rivalersi sugli

eventuali responsabili.
Art. 25 - Definizione controversie

Qualora insorgano controversie relative all’esecuzione dei lavori, alla gestione e a quant’altro
afferente la presente Convenzione, le parti danno comunicazione al Responsabile Unico del
Procedimento, che, in collaborazione con la direzione lavori, entro mesi uno proporra una
conciliazione per l'immediata soluzione della controversia medesima.

Qualsiasi contestazione deve essere espressa in forma scritta, entro 10 (dieci) giorni dalla
conoscenza del fatto che origina e determina la contestazione. Nei successivi mesi uno la
contestazione puo essere ulteriormente illustrata e documentata.

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le Parti relativamente alla validita,
interpretazione, esecuzione, risoluzione della presente Convenzione, che non sia stato

possibile comporre con la procedura di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, la soluzione
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sara attribuita ad un Collegio arbitrale, costituito da un Arbitro nominato da ciascuna delle
parti e da un terzo Arbitro nominato di comune accordo dai due Arbitri precedentemente
nominati dalle parti, o, in difetto di accordo tra di essi, dal Presidente dell’'Ordine degli
Ingegneri o degli Architetti di Catania.

Il Collegio arbitrale decide secondo diritto. Il procedimento & regolato dagli articoli 810 e
seguenti del Codice di Procedura Civile. Le parti dovranno, in ogni caso, adeguarsi alle
eventuali disposizioni normative che verranno emanate successivamente alla stipula del
presente atto in ordine all'adeguamento della vigente legislazione in materia di definizione di
controversie di lavori pubblici.

La sede del collegio arbitrale & stabilita in Catania.
Art. 26 - Risoluzione per fatto del Concedente

It Concessionario potra avvalersi della facolta di risolvere la presente Convenzione solo nel
caso in cui il Concedente non provveda ad adempiere agli obblighi scaturenti dalla presente
Convenzione e, comunque, se non dopo aver esperito la procedura di contestazione di cui al
precedente art. 25.

Al verificarsi di tale circostanza il Cdncessionario, qualora intenda risolvere il presente
Contratto, dovra comunicare per iscritto tramite raccomandata A/R la propria intenzione di
avvalersi di tale facolta.

La risoluzione per inadempimento del Comune Concedente diventa efficace alla scadenza del
sessantesimo giorno dalla comunicazione. Decorso il termine il Concessionario & tenuto a
sospendere I'esecuzione delle opere.

Il Concessionario potra tuttavia continuare la gestione dei servizi cimiteriali e potra cedere a
terzi in uso i beni realizzati, con relativo diritto all'incasso del corrispettivo, fino al pagamento
delle indennita di cui al successivo art. 28.

Qualora la Convenzione sia risolta per fatto del Concedente, saranno pagate le indennita di

cui al successivo art. 28.
Art. 27 - Risoluzione per fatto del Concessionario

Il Comune Concedente potra risolvere la presente Convenzione in caso di grave
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inadempimento da parte del Concessionario agli obblighi previsti nella presente
Convenzione, comunque, solo dopo aver esperito |a‘ procedura di contestazione, di cui al
precedente art. 25.

Il Comune Concedente intima il Concessionario ad adempire entro il termine perentorio che
verra comunicato, comunque non inferiore a giorni 60 (sessanta). Decorso il termine in
difetto di adempimento oppure nel caso in cui il Comune Concedente non ritenga sufficienti
le osservazioni presentate dal Concessionario, qualora il Concedente intenda risolvere il
presente Contratto, dovra comunicare per iscritto tramite raccomandata A/R la propria
intenzione di avvalersi di tale facolta, salvi gli effetti di cui al successivo art. 28.

Gli effetti della risoluzione per inadempimento non si estendono ai manufatti cimiteriali gia

concessi in uso.
Art. 28 - Indennita

in caso di revoca o di risoluzione della Convenzione per inadempimento del Comune
Concedente, quest'ultimo & tenuto a corrispondere al Concessionario:

a) per le opere ultimate e collaudate, escluse quelle gia cedute a terzi, le tariffe esposte nel
Piano Economico e Finanziario compresi gli adeguamenti all'aumento del costo della vita
rilevati dall'ISTAT all'epoca maturati;

b) per le opere non ancora ultimate e collaudate o per le opere non ancora eseguite, il
rimborso dei costi effettivamente sostenuti per la gestione della concessione (oneri
progettuali, di realizzazione, gestionali, finanziari ecc.) oltre a un indennizzo, a titolo di
risarcimento del mancato guadagno pari al 10% delle opere non ancora eseguite e dei servizi
ancora da gestire valutati sulla base del piano economico e finanziario;

¢) in ogni caso, totalmente, le spese sostenute per la progettazione, gli espropri, il diritto di
utilizzo delle superfici e per la redazione della proposta.

In caso di risoluzione per inadempimento del Concessionario, il Comune Concedente ha
diritto ad una indennizzo pa.r‘i al 10% dell'importo scaturente dal calcolo di cui all'art. 176 del
D.Lgs. 50/16 e s.m.i., fatte salve le somme derivanti dalla applicazione delle penali di cui al

successivo art. 29.

Art. 29 - Penali
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In caso di ritardo nella esecuzione delle attivita progettuali, esecutive e gestionali poste dalla
presente Convenzione a carico del Concessionario, se tale ritardo & direttamente imputabile
a responsabilita del Concessionario, si applicano le seguenti penali:

a) per ogni giorno di ritardo nella presentazione del progetto esecutivo la penale & di Euro
100,00 (cento):

b) per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di inizio lavori la penale & di Euro 100,00
(cento); fatto salvo quanto previsto al precedente art. 11;

¢) per ogni giorno di ritardo nella ultimazione delle opere rispetto ai termini stabiliti dal
cronoprogramma la penale & di Euro 200,00, fatto salvo quanto previsto al precedente art.
11,

d) per ogni giorno di ritardo nell'avvio della gestione dei servizi cimiteriali la penale & di Euro
100, 00 (cento).

L'importo complessivo delle penali non pud in ogni caso superare il 5% del valore degli
investimenti esposto nel Piano Economico e Finanziario. Al superamento di tale limite il
Responsabile Unico del Procedimento promuove la procedura di risoluzione in danno della

Convenzione per inadempimento del Concessionario.
Art. 30 - Spese

Tutte le spese e i relativi oneri per la stipulazione della presente Convenzione sono a carico
del Concessionario.

In sede di registrazione si richiedono per il presente atto i benefici fiscali di cui al D.P.R.
26.04.86 n.131. art. 40 comma 1 (Tassa fissa di registro in quanto trattasi di prestazioni

assoggettate ad I.V.A).
Art. 31 - Disposizioni transitorie

Per tutte le materie non espressamente disciplinate dalla presente convenzione, le parti
assumono I'obbligo di assicurarne la relativa regolamentazione in forma pattizia mediante
atti aggiuntivi, integrativi alla presente convenzione, in osservanza dei principi generali

dell'ordinamento giuridico e delle disposizioni contenute nella presente convenzione.
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SR

L

lo Segretario Generale, richiesto, ho ricevuto il presente atto in forma pubblica
amministrativa, redatto in parte a mezzo di scrittura computerizzata da persona di mia

fiducia, ed in parte scritto da me n° ................ facciate e quanto della presente in carta resa

legale.

Di tale atto ho dato lettura ad alta ed intelligibile voce alle parti, che insieme a me, Ufficiale

Rogante, previa conferma, lo sottoscrivono unitamente agli allegati che le parti dichiarano di

bene conoscere, dispensandomi dalla lettura.

Il Concedente

Il Concessionario

Il Segretario Generale
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