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Interventi di manutenzione straordinaria da eseguire nella Scuola Media Statale "L.

Castiglione".



art. 1
Oggetto dell’appalto

L’appalto ha per oggetto I’esecuzione di tutti i lavori, le opere, le forniture ed i materiali occorrenti i “Lavori di
manutenzione straordinaria da eseguire nella Scuola Media Statale L. Castiglione.

art. 2

Descrizione sommaria delle opere

I lavori,verranno effettuati in esecuzione della gara d’appalto e da farsi nel tempo utile di esecuzione. I lavori saranno
pagati, per i lavori a misura secondo il Prezziario Regionale dei Lavori Pubblici anno 2018, per quelli in economia
secondo il prezziario qui allegato e per quelli ivi non previsti si adotteranno Nuovi Prezzi da concordare con la
Direzione Lavori. Essenzialmente i lavori consistono nella manutenzione straordinaria della scuola media statale L.
Castiglione..

art. 3
Ammontare dell’appalto e assegnazione di somme

L’importo dei lavori del presente appalto, ammonta a € 32.188,45 (euro Trentaduecentoottantotto/45), compreso gli
oneri per la sicurezza, oltre iva in misura del 22%.

art. 4
Individuazione delle singole prestazioni

In relazione alle necessita,i lavori saranno disposti all’impresa appaltatrice mediante ordini di servizio predisposti e
firmati dal Direttore dei lavori. Prima della stipulazione del contratto dell’appalto I'impresa & obbligata a depositare
presso la stazione appaltante il Piano Operativo di Sicurezza dei lavori redatto secondo la legislazione vigente che
dovra essere vistato dalla Direzione Lavori

Art. 5
Variazioni delle opere

L’esecuzione dei singoli lavori sara vincolato alle disposizioni impartite dal Direttore dei lavori designato dal
Responsabile del V Settore LL.PP. 11 Responsabile del Settore Tecnico, tuttavia, ha la insindacabile facoltd di
apportarvi varianti, aggiunte e soppressioni di qualsiasi specie e natura da lui ritenute opportune, anche in corso di
esecuzione dei lavori, rimanendo salva e impregiudicata 1’applicazione della vigente normativa.

Art.6
Condizioni particolari

L’appaltatore rimane obbligato a costituire un ufficio operativo dotato di linea telefonica e fax di cui segnalera i relativi
numeri, ai quali saranno indirizzate le richieste di pronto intervento, a mezzo fax, che abbiano carattere di somma
urgenza. In caso di imperiosa urgenza l'ordine di servizio sara dato solamente tramite contatto telefonico. L’appaltatore
¢ tenuto a provvedere per tali ultime richieste attivandosi entro 2 (due) ore dalla richiesta a pena di rescissione del
contratto senza danno per I’Amministrazione e con riserva di rivalsa a carico dell’appaltatore per quanto dovesse subire
PEnte a motivo del ritardo operativo.

CAPITOLO 11
Disposizioni particolari riguardanti ’appalto

art. 7
Documenti facenti parte del contratto



Si intendono allegati al contratto e ne formano parte integrante, oltre al presente Capitolato d’Oneri, i seguenti
documenti. a) Piano di operativo di sicurezza del cantiere predisposto dall’Appaltatore ed approvato dalla D.L. b)
Prezzario regionale vigente al momento del bando di gara nella totalita delle sue voci; c) Elenco prezzi fornito
dall’Amministrazione ed elenco prezzi del Prezzario Regionale; d) Ogni altro atto disposto per legge. Il contratto &
regolato dalle norme del Capitolato Generale di Appalto delle opere dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici in
quanto compatibili e dalle disposizioni del Codice Civile relative alla somministrazione (art. 1559 e seguenti) e da tutte
le norme di contabilita dello Stato, nonché dalle leggi afferenti alla esecuzione di opere pubbliche, compatibili e non
contrastanti con la natura del presente appalto.

Art.8
Cauzione definitiva

Al momento della stipula del contratto deve presentarsi una cauzione definitiva a tutela dell’esatto e puntuale
adempimento delle obbligazioni nella misura prevista dalla normativa vigente. La cauzione, costituita secondo le norme
specifiche di leggi vigenti al momento dell’appalto, & a garanzia dell’esatto adempimento di tutti gli obblighi derivanti
dal contratto, del risarcimento dei danni, nonché dalle spese che eventualmente 1’ Amministrazione appaltante dovesse,
durante I’appalto, sostenere per fatto dell’Appaltatore, a causa di inadempimento o inesatto adempimento dei suoi
obblighi. Resta salvo per I’Amministrazione appaltante, I’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione
risultasse insufficiente. L’ Appaltatore potra essere obbligato a reintegrare la cauzione di cui ’amministrazione avesse
dovuto valersi, in tutto o in parte, durante 1’esecuzione del contratto. Anche quando, a collaudo avvenuto di tutte le
prestazioni, nulla osti nei riguardi dell’Amministrazione appaltante alla restituzione della prestata cauzione, questa
continuera a restare in tutto o in parte vincolata, a garanzia dei diritti dei creditori dell’appaltatore per il titolo di cui il
Regolamento di cui al D.P.R. n. 554/1999, nonché nei diritti del dipendente personale e degli obblighi assicurativi
assistenziali e previdenziali, se la rata di saldo dovuta all’impresa, non sia, a giudizio dell’Amministrazione, ritenuta
sufficiente.
art. 9

Domicilio dell’appaltatore

Per tutti gli effetti del presente contratto ’appaltatore elegge domicilio legale presso la Casa Municipale del Comune di

Bronte. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione dipendente dal contratto di appalto,

saranno effettuate a mezzo messo Comunale o a mezzo raccomandata postale al domicilio dell’appaltatore e in caso di

mancato recapito, al domicilio legale di cui sopra, salve le richieste di intervento che saranno effettuate come prima
. detto. Le intimazioni degli atti giudiziari si faranno col ministero di ufficiale giudiziario.

art. 10
Spese di contratto, di registro ed accessoria

Sono a completo ed esclusivo carico dell’impresa tutte le spese relative e conseguenti al presente contratto, nessuna
eccettuata o esclusa.

art.11
Prezzi contrattuali

I prezzi unitari di cui all’elenco del prezziario regionale vigente nonché all’elenco prezzi fornito dall’Amministrazione
appaltante in base ai quali sotto deduzione del pattuito ribasso d’asta , sono comprensivi di tutte le spese, per la
sicurezza, per mezzi d’opera, assicurazione di ogni genere, forniture di materiali e loro lavorazione, carico trasporto €
scarico dei materiali, dazi, noli, perdite ecc. e tutto quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte,
intendendosi nei prezzi compreso ogni compenso per tutti gli oneri che I’appaltatore dovesse sostenere a tale scopo,
anche se non esplicitamente indicati nei vari articoli. I prezzi medesimi, diminuiti del ribasso offerto e sotto le
condizioni tutte del contratto e del presente capitolato, si intendono accettati dall’appaltatore in base a calcoli di sua
convenienza, a tutto suo rischio e quindi invariabili ed indipendenti da qualsiasi volonta.

art.12
Compensi dell’appaltatore per danni cagionati da forza maggiore

11 verificarsi di un caso di forza maggiore che comporti danno alle opere in corso di esecuzione o alle provviste, deve
essere denunciato immediatamente, ed in nessun caso, sotto pena di decadenza, oltre i cinque giomi da quello
dell’avvenimento al fine di corrispondere un compenso per danni, limitato all’importo dei lavori necessari per
I’occorrente riparazione valutati ai prezzi e alle condizioni di contratto. Per opere si intendono i lavori eseguiti, oggetto
del contratto e destinati a costituire parte integrante dell’opera finita ovvero dell’opera stessa. Nessun compenso &



dovuto per danni o perdita di materiali non ancora posti in opera, di utensili, ponti di servizio, baracche, tettoie,
recinzioni, impianti, attrezzature, mezzi d’opera ecc. e in genere di tutti- quegli apprestamenti che hanno funzione
puramente strumentale ai fini dell’esecuzione. Per provviste si intendono i materiali approvvigionati per la esecuzione
dei lavori e introdotti in cantiere.

art. 13
Consegna ed inizio dei lavori

Per espressa indicazione I’ordine di servizio avra valenza di verbale di consegna e 1’appaltatore dovra iniziare i lavori
entro un’ora dalla data di ricezione dell’ordine di lavori che pud essere dato anche verbalmente, telefonicamente e/o
tramite fax. Trascorso inutilmente il predetto termine di due ore I’amministrazione avra diritto o di risolvere il contratto
incamerando la cauzione o di procedere alla esecuzione d’ufficio, previo parere del Dirigente del Settore Tecnico.

art.14
Durata del contratto — Tempo utile per ultimazione dei lavori — Penale per il ritardo.

L’appalto avra la durata di mese 1 (uno).

Al completamento dell’intervento il Direttore dei lavori predisporra il relativo Stato Finale dei lavori IL tecnico
nominato per la Direzione dei Lavori sviluppera il proprio mandato secondo la norma di legge e di regolamento.
Tuttavia per i controlli in cantiere e per I’accertamento della buna esecuzione dei lavori secondo la regola dell’arte egli
si avvarra dell’assistente tecnico in servizio fermo restando la piena ed esclusiva potesta di esercitare in proprio i
controlli e gli accertamenti sia continuativi che saltuari, nonché la potesta di variare per i lavori previsti nell’ordine di
servizio i prezzi applicati.

art. 15
Sospensione dei lavori

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche ed altre similari circostanze speciali impediscano in via
temporanea che i lavori procedano regolarmente a regola d’arte, il direttore dei lavori, d’ufficio o su segnalazione
dell’impresa, pud ordinare la sospensione dei singoli lavori di manutenzione, disponendone la ripresa quando siano
cessate le ragioni che determinano la sospensione. La durata della sospensione non ¢ calcolata nel termine fissato per
I’esecuzione di ogni intervento.

art.16
Proroghe

Per ogni intervento 1’appaltatore, qualora per cause ad esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel
termine fissato, pud chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dal
Dirigente del Settore Tecnico, purché la domanda pervenga prima della scadenza del termine anzidetto

art.17
Contabilita dei lavori

La contabilizzazione dei lavori, ancorché eseguiti per singoli interventi, sara effettuato tenendo conto delle disposizioni
del Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010. In particolare per ogni intervento la direzione dei lavori rilascera,
per tutti i lavori eseguiti in economia, un ordine di lavoro sul quale saranno iscritti, da parte della D.L. le prestazioni
della manodopera, mezzi d’opera e dei materiali e per i lavori a misura il libretto delle misure, il sommario se
necessario e il registro di contabilita. 11 libretto delle misure dovra essere corredato con i disegni contabili atti ad
individuare anche dimensionalmente le opere allibrate, realizzate anche in schizzi di cantiere. Le incombenze sono
assegnate al Direttore dei lavori.

art. 18
Eventuali lavori non previsti

te



Per I’esecuzione di categoria di lavoro non previste e per le quali mancano i prezzi corrispondenti, si procedera alla
determinazione dei nuovi prezzi in base alle norme del D.P.R. n. 207/2010. A tal fine la sottomissione da parte
dell’appaltatore all’ordine di servizio terra luogo di apposita verbalizzazione, fatta salva ’autonomia del Dirigente del
Settore Tecnico

art.19
Lavori in economia

Per le prestazioni di mano d’opera nei lavori in economia verra liquidato all’impresa il costo totale orario della
manodopera, di cui all'allegato prezziario, il cui costo unitario comprende la fornitura di materiali a pi¢ d’opera, nolo a
freddo di mezzi d’opera assicurazione, danni a terzi, responsabilita civile, assistenza e sorveglianza, contributi sindacali,
assistenziali e previdenziali, indennitd di licenziamento, ferie festivitd assegni familiari e quant'altro previsto dalle
normative vigenti.

art.20
Pagamento in acconto

L’impresa avra diritto all’emissione del certificato di pagamento in corso d’opera ogni qualvolta il suo credito, al netto
delle ritenute, raggiunge la somma di € 15.000,00. 1l certificato di pagamento dell’ultima rata di acconto, qualunque sia
I’ammontare, verra rilasciato dopo I’ultimazione dei lavori.

art.21
' Conto Finale

11 conto finale dovra essere compilato entro mesi tre (3) dalla data di esaurimento del contratto a cura del direttore dei
lavori.

art. 22
Visita di collaudo o regolare esecuzione

La visita di collaudo e regolare esecuzione avrd luogo entro 3 (tre) mesi a decorrere dalla data di fine lavori. Le
operazioni di regolare esecuzione dovranno compiersi entro 3 (tre) mesi dal loro inizio. Parimenti si procedera nel caso
di certificato di regolare esecuzione

art. 23
Ritardi di pagamento

Per i casi di ritardo nei pagamenti, per ritardo della presentazione della contabilita da parte della Direzione dei Lavori o
per altra causa, si applicano le norme di legge per gli eventuali interessi di mora.

art. 24
Svincolo della cauzione

Lo svincolo della cauzione avverra alla fine del rapporto contrattuale, una volta adempiute regolarmente tutte le singole
prestazioni di volta in volta commesse.

art. 25
Oneri ed obblighi diversi

L’appaltatore accetta ed assume a suo completo ed esclusivo carico i seguenti obblighi ed oneri, con la rinuncia al
diritto di rivalsa comunque derivatogli nei confronti della Amministrazione, e precisamente: -La istituzione del cantiere



di lavoro con tutti gli attrezzi, le macchine i materiali ed il personale occorrente; -IL pagamento di ogni imposta, tassa o
tributi comunque dipendente dal presente contratto; -Le spese per tutte le analisi, gli assaggi sui materiali impiegati o da
impiegarsi nei lavori, che di volta in volta verranno ordinati dalla Direzione dei Lavori; -L’osservanza delle norme di
leggi vigenti, assumendo a proprio carico tutte le spese per sopralluoghi diritti ecc.: -Fornire tutte le statistiche sui lavori
e sull’impiego della manodopera, se richieste; -Provvedere alla redazione di tutti i calcoli per le opere in cemento
armato, in ferro e per gli impianti ve necessari; -Eseguire i ponti di servizio e le puntellature per la costruzione,
riparazione demolizione dei manufatti e per la sicurezza degli edifici circostanti e del lavoro; -Riparare e risarcire i
danni di qualsiasi genere, ancorché dipendenti da causa di forza maggiore, che si verificano negli scavi, ai rinterri, agli
attrezzi e macchine, alle provviste ed a tutte le pere provvisionali; -Provvedere alla custodia del cantiere, alla fornitura
di acqua potabile per gli operai e per tutti gli apprestamenti igienici per gli operai;

-Adottare tutte le cautele necessarie per garantire la sicurezza e I'incolumitd delle persone e delle cose e per evitare
danni ai beni pubblici e privati, assumendo integralmente ogni e qualsiasi responsabilitd in caso di infortuni,
sollevandone I’Amministrazione ed il personale preposto alla Direzione e alla sorveglianza Di tutti gli obblighi e oneri
convenuti con il presente articolo si & tenuto conto nella determinazione dei prezzi a misura sicché resta escluso
qualsiasi speciale compenso.

art. 26
Osservanza dei contratti collettivi

Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente contratto di appalto, I’impresa si obbliga di osservare ed
applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli Operai Dipendenti
dalle Aziende Industriali Edili ed Affini e negli accordi locali integrativi dello stesso in vigore per il tempo e nella
localita in cui si svolgono i lavori anzidetti. L’impresa si obbliga, altresi, di applicare il contratto e gli accordi medesimi
anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche se non sia aderente alle associazioni
stipulanti o preceda da esse indipendentemente dalla natura artigiana o industriale, dalla struttura e dimensione
dell’Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale. L’Impresa & responsabile, in
rapporto alla stazione appaltante, dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei
confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nel caso in cui il contratto collettivo non disciplini I’ipotesi del
subappalto. 11 fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime 1’impresa della responsabilita di cui al comma
precedente e cid senza pregiudizi degli altri diritti della stazione appaltante. Non sono, in ogni caso, considerati
subappalti le commesse date dall’impresa appaltante ed altre imprese, quali: Per la fornitura dei materiali: Per la
fornitura, anche in opera di manufatti ed impianti idrici, sanitari elettrici e simili che si eseguono a mezzo Ditte
specializzate. In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dall’Amministrazione
appaltante o ad essa segnalata dall’Ispettorato del Lavoro, I’Ente comunichera all’Impresa e se del caso, anche
all’Ispettorato suddetto. L’inadempienza accertata e procedera ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i
lavori sono in corso di esecuzione, ovvero, alla sospensione del pagamento a saldo, se i lavori sono ultimati, destinando
le somme cosi accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all’Impresa delie
somme cosi accantonate non sara effettuato fino a quando dall’Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli
obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra,
I’Impresa non pud opporre eccezioni all’ Amministrazione appaltante, né a titolo alcuno a risarcimento danni.

art. 27
Costituzione in mora

Tutti i termini e le comminatorie contenute nel presente capitolo operano in pieno diritto senza obbligo per I’Ente della
costituzione in mora dell’appaltatore.

art. 28
Comunicazioni

L’appaltatore & obbligato, allo scopo di ricevere comunicazioni di interventi da parte dell’Amministrazione, a segnalare
il recapito della propria sede operativa e ad indicare il numero di telefono e il numero di fax (entrambi obbligatori) ai
quali inoltrare le segnalazioni e le richieste. Al fine di individuare i ritardi sulla tempestivita degli interventi e quindi
delle conseguenti azioni dell’ Amministrazione, fara fede la data di trasmissione via fax.

art. 29

‘e



~

Divieto di subappalto e cottimo

E’ fatto espresso divieto all’Appaltatore di cedere o di subappaltare in tutto o in parte il servizio, sotto pena di
immediata rescissione del contratto, di perdita della cauzione e del pagamento degli eventuali danni a meno che non
intervenga da parte dell’Amministrazione, una specifica autorizzazione scritta; in questo caso I’appaltatore restera
ugualmente, di fronte all’Amministrazione appaltante, il solo ed unico responsabile del servizio subappaltato.
L’Amministrazione a suo insindacabile giudizio potra revocare, in qualsiasi momento, I’autorizzazione, il conseguente
annullamento del subappalto perd non dara diritto alcuno all’Appaltatore per richiedere risarcimenti o proroghe. Non
sono comunque considerati subappalti le commesse date dall’ Appaltatore ed altre imprese per la fornitura dei materiali
¢ di mezzi pesanti quali escavatore e pala meccanica ecc..

art. 30
Prezzi di elenco

I prezzi unitari e globali in base ai quali, sotto deduzione del pattuito ribasso d’asta, saranno pagati i lavori appaltati
risultano dall’elenco Prezzi delle OO.PP. anno 2018 della Regione Siciliana che si intende allegato al contratto, e
dall’elenco prezzi unitari qui di seguito riportato. I prezzi medesimi, diminuiti del ribasso offerto e sotto le condizioni
tutte del contratto e del presente capitolato d'oneri, si intendono accettati dall’Appaltatore in base ai calcoli di sua
convenienza, a tutto suo rischio e quindi invariabili durante tutto il periodo del servizio ed indipendenti da qualsiasi
volonta.




