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Importo lordo lavori: € 1.114.928,91

Totale Costo sicurezza: € 40.936,42

Incidenza sicurezza: 3,672

Incid. media manodopera (su Imp.Lordo lavori) : 28,44 %

) Incid. media manodopera (su Imp.Netto lavori) : 36,90%
COSTO DI COSTRUZIONE |

Rif.EI_. Descrizione Quantity Prezzo d_i Prezzo X Utili Imp. Spese | Spese % Materia_li\ % Noli X % Traspor_ti\x Costo |Incidenza

Prezzi Applicazi.| Quantita Generali [Sicurez.|Materia.[x Quantital Noli [Quantita Trasporti| Quantitd |Manodop.Manodop.
1.1.4.1 IScavo di sbhancamento per qualsiasi final 230 6,12 | 1.407,60 127,96 153,59 225,21 20,00
1.1.6.1 IScavo a sezione obbligata, per qualsiasi 81,38 9,55 777,18 70,65 84,80 130,56 21,00
1.1.6.2 IScavo a sezione obbligata, per qualsiasi 120 16,60 | 1.992,00 181,09 217,36 302,77 19,00
1.2.3 Compenso per rinterro o ricolmo degli 60 3,10 186,00 16,91 20,30 43,15 29,00
1.2.4.2 Trasporto di materie, provenienti da pe 3713,8 63| 2.339,69 212,70 255,30 0,00 0,00
R.1.11.1 Muratura a cassa vuota costituita da una 1,49 59,70 88,95 8,09 9,71 33,44 47,00
2.1.26 Muratura di tamponamento in blocchi di | 45 296,70 | 13.351,50 1.213,77 1.456,87 2.990,64 28,00
R.2.1.1 [Tramezzi con laterizi forati e malta cem 150,82 26,60 4.011,81 364,71 437,75 1.444.21 45,00
R.2.1.3 [Tramezzi con laterizi forati e malta cem 186,8 32,00 5.977,60 543,42 652,25 2.056,23 43,00
3.1.1.1 Conglomerato cementizio per strutture no 43,82 115,20 5.048,06 458,91 550,83 161,53 4,00
B.1.1.2 Conglomerato cementizio per strutture no 20 12400( 2.480,00 225,45 270,61 99,20 5,00
B.1.2.1 Conglomerato cementizio per strutture - 40 147,20 5.888,00 535,27 642,48 423,92 9,00
3.2.3 Casseforme per getti di conglomerati 27 19,70 531,90 48,35 58,04 285,09 67,00
B.2.4 Fornitura e collocazione di rete d'accia 2141,96 2,04| 4.369,60 397,24 476,80 1.223,45 35,00
5.7 Pavimento in piastrelle di Klinker 426,24 45,10 | 19.223,42 1.747,58| 2.097,59 4.767,26 31,00
5.9 Rivestimento di pareti con piastrelle 678,36 50,70 | 34.392,85 3.126,62| 3.752,83 13.756,70 50,00
5.12.1 Massetto di sottofondo per pavimentazion 646,24 17,80| 11.503,07 1.045,73 1.255,18 3.772,89 41,00
5.16.1 Fornitura e posa in opera di battiscopa 297,49 15,70 4.670,59 424,60 509,64 1.457,18 39,00
5.17.2 Fornitura e posa in opera di piastrelle 220 50,20 | 11.044,00 1.004,00 1.205,08 3.445,62 39,00
6.1.1.2 Fondazione stradale eseguita con tout-ve 236 30,50 7.198,00 654,36 785,42 575,82 10,00
6.1.2.2 Fondazione stradale eseguita con misto g 20 32,80 656,00 59,64 71,58 47,23 9,00
6.1.3.2 Conglomerato bituminoso per strato di p 6305 1,43| 9.016,15 819,65 983,81 360,63 5,00
6.1.4.2 Conglomerato bituminoso del tipo chiuso 5783 1,70| 9.831,10 893,74 1.072,73 393,23 5,00
6.1.5.2 Conglomerato bituminoso chiuso per per 3722 2,07| 7.704,54 700,41 840,69 308,17 5,00
6.2.2.2 Pavimentazione con mattonelle d'asfalto, 292,15 33,60 9.816,24 892,39 1.071,11 2.669,93 34,00
6.2.15.2 Fornitura e collocazione di orlatura ret 155,6 34,30 5.337,08 485,19 582,36 2.177,46 51,00
6.4.1.2 Fornitura e posa in opera di telaio e ch 1575 2,71| 4.268,25 388,02 465,74 648,75 19,00
6.4.1.3 Fornitura e posa in opera di telaio e ch 900 2,52| 2.268,00 206,18 247,48 362,87 20,00
6.4.9.3 Fornitura e posa in opera di canaletta d 96 143,00 13.728,00 1.248,00 1.497,95 439,28 4,00
7.1.1 Fornitura di opere in ferro in 415 3,47 | 1.440,05 130,91 157,13 380,16 33,00
7.1.2 Fornitura di opere in ferro in 991,08 3,09| 3.062,44 278,40 334,16 832,96 34,00
7.1.3 Posa in opera di opere in ferro di cui 1873,68 2,59| 4.85283 441,17 529,52 2.872,78 74,00
8.1.3.2 Fornitura e posa in opera di serramenti 20 363,60| 7.272,00 661,09 793,50 465,39 8,00
8.1.5.1 Fornitura e posa in opera di serramenti 243,77 395,40 | 96.386,66 8.762,42| 10.517,38 5.397,48 7,00
8.3.8 Fornitura e collocazione di porta intern 23,52 25190| 5.924,69 538,61 646,48 426,56 9,00
8.4.2.2 Fornitura e posa in opera di vetri termo 182,83 55,10 | 10.073,93 915,81 1.099,23 1.853,54 23,00




9.1.1 Intonaco civile per interni dello spesso 1750,87 20,10 | 35.192,49 3.199,32 3.840,08 19.707,16 70,00
9.1.4 Strato di finitura per interni su superf 1321,69 12,60 | 16.653,29 1.513,94 1.817,15 8.526,21 64,00
9.1.7 Intonaco civile per esterni dello spesso 1895,36 24,90 | 47.194,46 4.290,41 5.149,69 24.917,88 66,00
9.1.9.1 Strato di finitura per esterni su superf 2243,46 19,00 | 42.625,74 3.875,07 4.651,17 21.482,69 63,00
9.2.7 Fornitura e posa in opera di primo strat 164,16 17,70| 2.905,63 264,15 317,05 1.185,46 51,00
10.2.1 Fornitura e collocazione di lastre di - 198,5 106,40 | 21.120,40 1.920,04 2.304,58 5.744,57 34,00
10.8 Formazione di battentatura del medesimo 120 29,30| 3.516,00 319,64 383,65 731,30 26,00
10.10 Formazione di gocciolatoio eseguito a 224 2,47 553,28 50,30 60,37 442,61 100,00
11.1.1 Tinteggiatura per interni con pittura 480 5,48 | 2.630,40 239,13 287,02 820,66 39,00
11.1.2 Tinteggiatura per interni con pittura 2264,96 6,58 | 14.903,44 1.354,86 1.626,21 3.815,16 32,00
11.5.1 \Verniciatura di cancellate, ringhiere e 143,17 22,80 3.264,28 296,75 356,19 1.331,78 51,00
12.1.6 Fornitura e posa in opera di 130 20,30| 2.639,00 239,91 287,96 401,11 19,00
12.1.17 Fornitura e posa in opera di impermeabil 56,87 4780 2.718,39 247,13 296,62 86,99 4,00
12.5.1.5 Copertura realizzata con lastre ondulate 165 55,20 9.108,00 828,00 993,83 1.165,79 16,00
13.7.3.3 Fornitura, trasporto e posa in opera di 100 16,90 1.690,00 153,64 184,41 270,39 20,00
13.7.3.4 Fornitura, trasporto e posa in opera di 171,27 22,10| 3.785,07 344,10 413,01 484,47 16,00
13.7.4.3 Fornitura, trasporto e posa in opera di 8 17,70 141,60 12,87 15,45 21,52 19,00
13.7.4.4 Fornitura, trasporto e posa in opera di 17 25,20 428,40 38,95 46,74 47,98 14,00
13.8 Formazione del letto di posa, rinfianco 80,45 22,30| 1.794,04 163,09 195,76 143,52 10,00
14.1.1.1 Derivazione per punto luce semplice Con 135 23,80 3.213,00 292,09 350,59 1.387,97 54,00
14.1.3.1 Punto di comando per punto luce Condutt 50 3350 1.675,00 152,27 182,77 616,38 46,00
14.15.1 Punto di comando aggiunto ad uno Condut 14 10,60 148,40 13,49 16,19 52,24 44,00
14.1.11.2 Punto presa di corrente bipasso 2x10/16 66 43,10 2.844,60 258,60 310,39 887,49 39,00
14.1.13 Punto presa aggiunto ad uno esistente 20 16,00 320,00 29,09 34,92 74,24 29,00
14.1.14 Maggiorazione di cui all'articolo 14.1 35 3,45 120,75 10,98 13,18 96,59 100,00
14.1.15 Sezionatore bipolare 2x16 A con 31 9,58 296,98 27,00 32,41 64,14 27,00
14.2.1.1 Collegamento equipotenziale principale 50 21,70 1.085,00 98,64 118,39 486,06 56,00
14.3.1.1 Fornitura e posa in opera di tubi di Di 250 3,96 990,00 90,00 108,03 538,54 68,00
14.3.1.2 Fornitura e posa in opera di tubi di Di 500 4,60| 2.300,00 209,09 250,97 1.232,76 67,00
14.3.1.3 Fornitura e posa in opera di tubi di Di 250 543| 1.357,50 123,41 148,13 695,01 64,00
14.3.3.2 Fornitura e posa in opera a qualsiasi C 770 1,23 947,10 86,10 103,34 325,79 43,00
14.3.3.3 Fornitura e posa in opera a qualsiasi C 830 1,70| 1.411,00 128,27 153,96 474,08 42,00
14.3.3.4 Fornitura e posa in opera a qualsiasi C 750 2,25| 1.687,50 153,41 184,13 539,98 40,00
145.1.1 Fornitura e posa in opera di plafoniera 5 48,00 240,00 21,82 26,19 30,72 16,00
14.5.2.1 Fornitura e posa in opera di plafoniera 17 56,60 962,20 87,47 104,99 100,07 13,00
145.2.4 Fornitura e posa in opera di plafoniera 5 75,60 378,00 34,36 41,25 42,33 14,00
14.5.2.5 Fornitura e posa in opera di plafoniera 36 78,30 2.818,80 256,25 307,58 338,25 15,00
14.5.2.6 Fornitura e posa in opera di plafoniera 4 91,00 364,00 33,09 39,72 46,59 16,00
14.5.6.2 Fornitura e posa in opera di plafoniera 35 112,80 3.948,00 358,91 430,79 157,92 5,00
14.5.6.3 Fornitura e posa in opera di plafoniera 19 119,10| 2.262,90 205,72 246,92 108,62 6,00
15.1.1 Fornitura e collocazione di buttatoio 8 21550| 1.724,00 156,73 188,12 441,33 32,00
15.1.4.2 Fornitura e collocazione di piatto per d 20 266,70 | 5.334,00 484,91 582,03 1.152,11 27,00
15.1.5 Fornitura e collocazione di lavabo a 32 314,50| 10.064,00 91491| 1.098,15 1.771,21 22,00
15.1.8 Fornitura e collocazione di vaso 17 243,30| 4.136,10 376,01 451,32 959,54 29,00




15.1.9 Fornitura e posa in opera di orinatoio 14 357,30 5.002,20 454,75 545,82 760,31 19,00
15.4.1.2 Fornitura e collocazione di punto acqua 216 63,80 | 13.780,80 1.252,80 1.503,71 3.307,29 30,00
15.4.3 Fornitura e collocazione di punto di sca 122 97,20 | 11.858,40 1.078,04 1.293,95 6.166,17 65,00
15.4.4 Fornitura e collocazione di rubinetto 118 23,40| 2.761,20 251,02 301,29 1.281,16 58,00
15.4.5 Fornitura e collocazione di passatore 36 33,90| 1.220,40 110,95 133,17 390,51 40,00
15.4.9.5 Fornitura trasporto e posa in opera di 80 27,70 2.216,00 201,45 241,80 283,64 16,00
15.4.11.2 Fornitura e collocazione di grondaia del 108,35 33,40| 3.618,89 328,99 394,88 1.186,96 41,00
15.4.14.5 Fornitura e collocazione di tubi in PVC 169 17,90| 3.025,10 275,01 330,09 1.185,80 49,00
15.4.23 Fornitura e collocazione di pozzetto per 11 118,30| 1.301,30 118,30 141,99 260,25 25,00
15.4.24 Fornitura e collocazione di pozzetto per 13 62,00 806,00 73,27 87,95 206,33 32,00
18.1.1.1 IScavo a sezione obbligata per blocco di 4 56,30 225,20 20,47 24,57 66,66 37,00
18.1.2 Conglomerato cementizio per formazione d 4 142,10 568,40 51,67 62,02 36,38 8,00
18.1.3.1 Formazione di pozzetto per marciapiedi i 34 12330 4.192,20 381,11 457,44 1.710,36 51,00
18.2.2.3 Fornitura e posa in opera in blocco di 6 431,00 2.586,00 235,09 282,18 248,25 12,00
18.2.2.4 Fornitura e posa in opera in blocco di 4 491,00 1.964,00 178,55 214,30 157,12 10,00
18.5.2.3 Fornitura e collocazione di conduttori 840 2,19| 1.839,60 167,24 200,73 618,08 42,00
18.5.4.1 Fornitura e collocazione di conduttori 200 2,67 534,00 48,55 58,27 200,77 47,00
18.5.4.2 Fornitura e collocazione di conduttori 80 3,09 247,20 22,47 26,97 81,08 41,00
18.7.2.1 Esecuzione di giunzione derivata, con s 10 50,80 508,00 46,18 55,43 77,21 19,00
18.7.5 Messa a terra per pali e montanti 45 4520 2.034,00 184,91 221,94 211,53 13,00
18.7.6 Fornitura e posa in opera di dispersore 380 6,16 | 2.340,80 212,80 255,42 655,40 35,00
18.7.8 Fornitura e collocazione di cassetta di 10 35,80 358,00 32,55 39,06 63,01 22,00
18.8.2.3 Fornitura e posa in opera entro scavo di 200 4,88 976,00 88,73 106,50 468,46 60,00
18.8.2.4 Fornitura e posa in opera entro scavo di 200 554| 1.108,00 100,73 120,90 469,78 53,00
18.8.2.5 Fornitura e posa in opera entro scavo di 1300 6,18 | 8.034,00 730,36 876,64 3.020,69 47,00
r1.1.1 [Taglio a sezione obbligata di muratura d 2,28 314,30 716,60 65,15 78,19 412,75 72,00
1.1.3.2 Demolizione di calcestruzzo di cemento a 1,01 646,20 652,66 59,33 71,22 308,04 59,00
r1.1.4 Demolizione di tramezzi in laterizio 1830,16 97| 1.775,26 161,39 193,71 1.050,92 74,00
1.1.6 Demolizione di pavimenti e rivestimenti 723,44 10,60| 7.668,46 697,13 836,76 4.723,62 77,00
21.1.9 Demolizione di massetti di malta 3105,36 1,74| 5.403,33 491,21 589,59 2.550,29 59,00
21.1.11 Rimozione di intonaco interno od 242,47 10,50 | 2.545,94 231,45 277,80 1.547,88 76,00
1.1.15 Rimozione di opere in ferro, quali 23,87 7,41 176,88 16,08 19,30 107,54 76,00
21.1.17 Rimozione di infissi interni od esterni 257,94 14,20| 3.662,75 332,98 399,67 2.256,18 77,00
1.1.24 Rimozione di tubazioni di scarico 50 4,01 200,50 18,23 21,88 125,10 78,00
1.1.25 Rimozione di apparecchi igienico - 39 20,50 799,50 72,68 87,24 498,87 78,00
21.1.26 [Trasporto alle pubbliche discariche del 103,69 24,70 2.561,14 232,83 279,46 2.048,85 100,00
1.2.19 Raschiatura di carta da parati o vecchie 2264,96 4,42| 10.011,12 910,10 1.092,38 6.246,74 78,00
1.3.1.1 Risanamento di strutture intelaiate in 20 103,90 2.078,00 188,91 226,74 482,08 29,00
1.3.1.2 Risanamento di strutture intelaiate in 60 41,90 2.514,00 228,55 274,32 724,01 36,00
21.9.8 Fornitura e collocazione di rete porta i 370 7,97 | 2.948,90 268,08 321,77 1.344,66 57,00
23.1.1.1.2  |Approntamento di ponteggio in elementi p 3168,5 8,52 | 26.995,62 26.995,62 17.547,15 65,00
£3.1.1.2 Nolo, manutenzione e controllo di 3168,5 1,02| 3.231,87 3.231,87 1.745,21 54,00
23.1.1.3 Smontaggio ad opera ultimata di 3168,5 3,25| 10.297,63 10.297,63 8.135,13 79,00
23.3.1.3 Segnaletica di sicurezza e di salute sul 1 69,90 69,90 69,90 1,40 2,00




P3.3.2.1 Segnaletica da cantiere edile, in materi 1 51,40 51,40 51,40 1,03 2,00
23.6.1 Elmetto di sicurezza, con marchio di con 5 5,70 28,50 28,50 0,00 0,00
23.6.2 Occhiali protettivi con marchio di confo 5 15,90 79,50 79,50 0,00 0,00
23.6.5 Maschera di protezione contro le 50 2,10 105,00 105,00 0,00 0,00
23.6.8 Guanti di protezione dal freddo, con res 25 2,30 57,50 57,50 0,00 0,00
23.6.13 Cuffia antirumore con archetto regolabil 5 3,90 19,50 19,50 0,00 0,00
A.P.01 Fornitura e posa in opera di pavimento 700,76 70,00 | 49.053,20 4.456,83 5.353,81 72,07 | 28.443,85 11.022,95 27,93
IA.P.02 Esecuzione di segnature di gioco su 400 12,00| 4.800,00 436,00 524,00 51,14 1.976,00 1.888,00 48,86
A.P.03 Maniglione antipanico orizzontale ad 26 280,00| 7.280,00 661,70 794,30 80,93 4.740,06 1.116,70 19,07
A.P.04 Livellatura con getto di conglomerato 840 10,00| 8.400,00 764,40 915,60 15,17 1.024,80 5.728,80 84,83
IA.P.05 Parete interna con lastra di gesso 196,8 38,00 7.478,40 678,96 816,72 22,83| 1.373,66 4.642,51 77,17
A.P.06 Parete esterna con lastra a base di 344,64 52,00| 17.921,28 1.630,15 1.954,11 43,61| 6.286,23 8.130,06 56,39
A.P.07 Parete interna con lastra di gesso 147,84 46,00 6.800,64 617,97 742,16 36,26 1.984,01 3.487,55 63,74
A.P.08 Fornitura e collocazione di Casetta in 1 9.949,42 | 9.949,42 904,49 1.085,65 82,87 6.595,84 1.363,44 17,13
A.P11 Fornitura e collocazione di lamierino 112,5 35,00 3.937,50 357,75 429,75 72,09 2.283,75 884,25 27,91
A.P.12 Fornitura e collocazione Automatismo di 48 200,00| 9.600,00 872,64 1.047,36 67,41 5.206,08 2.517,12 32,59
A.P.13 Fornitura e messa in opera di 800 17,00 | 13.600,00 1.240,00| 1.480,00 61,67| 6.744,00 4.192,00 38,33
A.P.14 Realizzazione aperture di aerazione non 5 60,00 300,00 27,25 32,75 51,51 125,30 117,95 48,49
A.P.15 Fornitura e posa in opera di aspiratori 4 115,00 460,00 41,80 50,20 88,66 328,12 41,96 11,34
A.P.16 Conferimento a discarica 450,09 10,00 4.500,90 409,17 491,12 3.600,61 100,00
A.P.17 Formazione di STRATO di 50 35,00 1.750,00 159,00 191,00 61,09 865,00 551,00 38,91
A.P.18 Fornitura e collocazione in opera di POR 38 300,00 | 11.400,00 1.036,26 1.244,12 77,07 7.037,60 2.093,80 22,93
A.P.19 Fornitura e posa in opera di MANIGLIONE 8 236,90 | 1.895,20 172,32 206,80 57,23 867,68 648,56 42,77
A.P.20 Fornitura e posa in opera di MANIGLIONE 8 14750 1.180,00 107,28 128,72 65,65 619,76 324,32 34,35
A.P.21 Fornitura e posa in opera di pannello 135 60,00 8.100,00 735,75 884,25 75,43 4.903,20 1.597,05 24,57
A.P.22 Portoni in FERRO. 43 450,00 | 19.350,00 1.759,13 2.111,30 2556 | 3.958,15 11.524,86 74,44
A.P.23 Risanamento strutturale dell'intradosso 32 52,60| 1.683,20 152,96 183,68 60,73 817,92 528,96 39,27
A.P.24 Prestazione d'opera per I'esecuzione di 550 28,00 | 15.400,00 1.402,50 1.677,50 66,55 8.250,00 4.147,00 33,45
A.P.25 Box per cabina MT/BT (dim.int. 220x450) 1| 8590,00| 8.590,00 780,91 937,31 84,38| 5.812,20 1,88 129,18 946,92 13,75
A.P.26 Costo di un'ora di OPERAIO SPECIALIZZATO 64 35,80| 2.291,20 208,00 250,24 09 1,66 1.832,32 100,00
A.P.27 Costo di un'ora di OPERAIO QUALIFICATO 64 33,10 2.118,40 192,64 231,04 ,10 1,66 1.694,08 100,00
A.P.28 Costo di un ora di OPERAIO COMUNE 64 29,80| 1.907,20 173,44 208,00 11 1,66 1.523,84 100,00
A.P.29 Fornitura e posa in opera di QUADRO 4.100,00( 4.100,00 372,73 447,38 80,75 2.648,90 631,28 19,25
A.P.30 Fornitura e posa in opera di QUADRO 3.300,00| 3.300,00 300,00 360,08 76,09| 2.009,50 631,28 23,91
A.P.31 Completamento di QUADRO ELETTRICO 500,00 500,00 45,45 54,56 72,66 292,80 110,20 27,34
A.P.32 Cavo TRIP. FG70OR 0.6/1kV 3x 2.5 mmq 200 3,10 620,00 56,40 67,60 41,18 210,00 300,00 58,82
A.P.33 Fornitura e posa in opera di PROIETTORE 12 198,00 2.376,00 216,00 259,32 86,11 1.640,16 264,48 13,89
A.P.34 Fornitura e posa in opera di QUADRO 8.600,00| 8.600,00 781,82 938,40 81,65| 5.618,70 1.262,56 18,35
A.P.35 Fornitura e posa in opera di QUADRO 2.300,00| 2.300,00 209,09 250,97 65,73| 1.210,70 631,28 34,27
A.P.36 Fornitura e posa in opera di ARMATURA ST 10 151,00 1.510,00 137,30 164,80 78,29 946,00 262,30 21,71
A.P.37 Fornitura e posa in opera di QUADRO 2| 1.300,00( 2.600,00 236,36 283,70 84,83| 1.765,48 315,64 15,17
A.P.38 POZZETTO cm 50x50x60. 20 142,90| 2.858,00 259,80 311,80 34,02 778,00 1.508,60 65,98
A.P.39 POZZETTO cm 70x70x80. 5 210,90| 1.054,50 95,85 115,05 40,40 340,85 502,80 59,60
A.P.40 Fornitura e posa in opera di quadro 1| 16.000,00| 16.000,00 1.45455| 1.745,86 85,21| 10.907,60 1.893,84 14,79




A.P41 Completamento di QUADRO ELETTRICO 4 475,00 1.900,00 172,72 207,32 58,54 891,20 631,28 41,46
A.P.42 Fornitura e posa in opera di QUADRO 1| 1.400,00| 1.400,00 127,27 152,76 85,91 962,20 157,82 14,09
A.P.43 Cavo UNIP. FG7R 0.6/1kV 1x150 mmq 30 22,80 684,00 62,10 74,70 82,10 450,00 98,10 17,90
A.P44 Cavo UNIP. FG7R 0.6/1kV 1x 70 mmq 10 12,00 120,00 10,90 13,10 74,02 71,50 25,10 25,98
A.P.45 Recupero di linee elettriche (SFIL+REIN) 320 430| 1.376,00 125,12 150,08 11,90 133,12 985,60 88,10
A.P.46 Cavo QUAD. FG7OR 0.6/1kV 4x 25 mmq 160 18,00 2.880,00 262,40 313,60 75,67| 1.752,00 563,20 24,33
A.P.47 Cavo QUAD. FG7OR 0.6/1kV 3x35+1x25 mmq 490 22,60| 11.074,00 1.004,50| 1.210,30 77,81| 6.909,00 1.969,80 22,19
A.P.48 Cavo PENT. FG70R 0.6/1kV 5x 10 mmq 335 11,20| 3.752,00 341,70 408,70 66,52 | 2.010,00 1.011,70 33,48
A.P.49 Cavo QUAD. FG7OR 0.6/1kV 4x 16 mmq 55 12,80 704,00 63,80 77,00 70,59 398,75 166,10 29,41
A.P.50 Fornitura e posa in opera di PROIETTORE 4 418,00| 1.672,00 152,00 182,44 93,42 1.252,48 88,16 6,58
A.P51 Corpo illuminante a LED per 6 414,00 2.484,00 225,84 271,02 93,36| 1.857,84 132,24 6,64
A.P.52 Doccia per PORTATORI di HANDICAP. 5 1.110,00| 5.550,00 504,55 605,60 64,56| 2.875,00 1.578,20 35,44
A.P.53 WC per PORTATORI di HANDICAP. 11| 1.885,00| 20.735,00 1.884,96| 2.262,59 58,23| 9.680,00 6.944,08 41,77
A.P.54 Fornitura e posa in opera di BOLLITORE 2| 2550,00( 5.100,00 463,64 556,50 89,20| 3.641,60 440,80 10,80
A.P.55 Disp.SICUREZZA C.T.(R -V.CHIUSO-GAS->35) 2| 2.14500( 4.290,00 390,00 468,10 4484 1539,58 1.893,84 55,16
A.P.56 GRUPPO GEMELLARE tipo DCX 40-40 2| 1.805,00( 3.610,00 328,18 393,92 84,76 | 2.452,00 440,80 15,24
A.P57 Formazione di PUNTO di RISCALDAMENTO 17 196,60 | 3.342,20 303,79 364,65 64,89| 1.735,70 939,08 3511
A.P.58 RECUPERO PIASTRE ESISTENTI 17 82,00 1.394,00 126,65 152,15 23,68 265,20 854,76 76,32
A.P.59 DISP. TERMOST. senza TESTATA TERMOSTAT. 25 57,00 1.425,00 129,50 155,50 39,71 453,75 689,00 60,29
IA.P.60 Prestazione d'opera per I'adattamento 6 350,00| 2.100,00 190,92 229,14 29,66 499,20 1.183,74 70,34
A.P.61 IAerotermo pensile ad inverter da 32+22 k 6 1.940,00| 11.640,00 1.058,16 1.270,14 89,84 8.370,00 946,92 10,16
A.P.62 Fornitura e posa in opera di GRUPPO TERM 1| 4.830,00| 4.830,00 439,09 527,03 91,84| 3.552,00 315,64 8,16
A.P.63 Rivestimento in GOMMA g1"%+1"% (19 mm) 80 11,20 896,00 81,60 97,60 83,33 600,00 120,00 16,67
A.P.64 [TUBO PEAD PN 10 950 mm 160 6,80| 1.088,00 99,20 118,40 50,09 441,60 440,00 49,91
IA.P.65 Impianto FOSSA IMHOFF 35 ab. equiv. 1| 342500 3.425,00 311,36 373,72 72,95| 2000,00| 4,02 110,19 631,28 23,03
IA.P.66 ITubo in PVC RIGIDO (SCARICHI) g 110+125 30 18,70 561,00 51,00 61,20 46,30 208,20 241,50 53,70
A.P.67 Tubo in PVC RIGIDO (SCARICHI) g 160 90 21,80| 1.962,00 178,20 214,20 49,51 777,60 792,90 50,49
1.114.928,91 97.636,85 117.184,20 184.396,40 239,37 317.061,74




