COMUNE DI BRONTE

PROVINCIA DI CATANIA

UFFICIO TECNICO COMUNALE

OGGETTO: FORNITURA E POSA IN OPERA DI GIOCHI LUDICI NELLA PIAZZA SAC. V. SAITTA, PARCO PUBBLICO E AREA ADIACENTE DI VIALE CAV. DI VITT. VENETO, VIA G. ROSARIO LIVATINO

ALLEGATI:

- ☐ Relazione Tecnica
- ☐ <u>Disciplinare Tipo</u>
- ☐ Capitolato speciale d'appalto
- ☐ Elenco Prezzi Unitari
- ☐ Computo metrico estimativo
- Quadro economico
- ☐ <u>Caratteristiche tecniche</u>
- ☐ Planimetria generale

Bronte ,li | 2 6 LUG. 2018



IL PROGETIVATA
Agrotechicontrancesco Longhitano

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO Geom. Lorenzo Longhitano

2 & LUC. 2018



IL RESPONSABILE UNION DEL PROCEDIMENTO Geom Lorento L. Nahitus



Comune di Bronte

Servizio manutenzioni-verde pubblico-arredo urbano Provincia di Catania

OGGETTO:

FORNITURA E POSA DI GIOCHI LUDICI NELLA PIAZZA SAC. V. SAITTA, PARCO PUBBLICO E AREA ADIACENTE DI VIALE CAV. DI VITT. VENETO, VIA GIUDICE LIVATINO

COMMITTENTE: COMUNE DI BRONTE

QUADRO ECONOMICO

Bronte, lì 26.06.2018

Il Progettista:

Agrotecnico Longhitano Francesco



QUADRO ECONOMICO

FORNITURA E POSA DI GIOCHI LUDICI PIAZZA SAITTA, PARCO PUBBLICO DI VIALE CAV. DI VITT. VENETO ED AREE ADIECENTI, VIA GIUDICE LIVATINO

N.R.	Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo		Parziale		Importo	%
	1.34	V AVIONA A NAVIONA							
	LM LM - AREA 1	LAVORI A MISURA			€	58.789,00			
	LM - AREA I	Parco Primavera - Viale Cavalieri di V. Veneto			(€	47.611,50)			
	LM - AREA 2	Adiacente Parco Primavera			(€ (€	2.193,00)	1		
	LM - AREA 3	Giudice Livatino			(€	2.363,00)	1		
	LM - AREA 4	Piazza Saitta			(€	4.496,50)	1		
	LM - AREA 5	Altro luogo			(€	2.125,00)	1		
	LC	LAVORI A CORPO			€	23.211,00	1		
	LC - AREA 6	C.da Borgo Nuovo, Via Modigliani, Villa Comunale e				23.211,00			
	LC - AREA 7	Via Aldo Moro Parco Cavalieri di Vittorio			(€	12.750,00)			
		Veneto			(€	10.461,00)			
	ImpC	Sommano			€	82.000,00	€	82.000,00	
1	ManLAV	Importo manodopera inclusa nei lavori					€	0,00	
2	TOS	Oneri della sicurezza (Allegato XV § 4 D.Lgs. 81/08)					€	966,00	
3	IBA	Importo soggetto a ribasso					—	82.000,00	
4	RC	Ribasso contrattuale del%					€	0,00	
5	IN	Importo complessivo					€	82.966,00	
6	В	Somme B					Ī		
7	B1	Spese per contributo Anac					$ \epsilon $	30,00	
8	B2	Incentivo per competenze tecniche							
	B3	imprevisti.					€.	1.659,32	
9	B3	I.V.A sulla fornitura (10%)					€	48,08	
		` '					€	8.296,60	
10		Totale somme a disposizione dell'Amministrazione					€	10.034,00	
11	R	Riepilogo					<u> </u>	10.054,00	
		Importo soggetto a ribasso					€	82.000,00	
13		Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso					€	966,00	
14		Somme a disposizione dell'Amministrazione (Somme B)					€	10.034,00	
15		Prezzo complessivo dell'opera					$\overline{\epsilon}$	93.000,00	
		-							