



COMUNE DI BRONTE

Prov. di Catania

“SERVIZIO CONTRATTI E GARE”

Lavori di “Adeguamento e messa in sicurezza della scuola media L. Castiglione – Cimbali”.

Importo a base d'asta € 895.276,79 oltre gli oneri per la sicurezza, somme non soggette a ribasso.

CIG: 6260734921

CUP:D91H13000850002

VERBALE DI PROCEDURA APERTA N. 7

L'anno duemilaquindici il giorno tre del mese di Agosto alle ore 11:00 presso l'Ufficio Contratti e Gare aperto al pubblico, il Dott. Ing. Salvatore Caudullo, Presidente di gara assistito dalla Sig.ra Castiglione Francesca nella qualità di segretario ed alla continua presenza dei testimoni:

Sig.ra Schilirò Antonella, Geom. Longhitano Lorenzo dichiara aperta la seduta della gara in oggetto e continua l'apertura dei plichi secondo l'ordine di protocollo:

121) S.C.S. SRL AMMESSA
viene ammessa con decadenza dalla facoltà di subappalto, in quanto non ha specificato le lavorazioni di parte delle opere da affidare ad altre imprese.

122) CONSORZIO STABILE PROGETTISTI COSTRUTTORI
VICA SRL (CONSORZIATA) AMMESSA
viene ammessa con decadenza dalla facoltà di subappalto, in quanto non ha specificato le lavorazioni di parte delle opere da affidare ad altre imprese.

123) VA.SS. SRL AMMESSA

124) EURORESIDENCE SRL AMMESSA
viene ammessa con decadenza dalla facoltà di subappalto, in quanto non ha specificato le lavorazioni di parte delle opere da affidare ad altre imprese.

125) AUTOMAZIONI LO VERSO AMMESSA

126) AZIENDA SICILIANA APPALTI SRL AMMESSA

127) FLAVIA COSTRUZIONI SRL (AUSILIARIA)
EFFE SRL (AUSILIATA) AMMESSA CON RISERVA

L'ammissione definitiva resta, pertanto, subordinata all'integrazione della dichiarazione di cui al punto c 2 pag. 5 del disciplinare di gara riguardante la dichiarazione dei soggetti cessati nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara anche nel caso in cui non ve ne siano sia da parte dell'ausiliata che dell'ausiliaria; tale incompletezza è suscettiva di soccorso istruttorio oneroso ai sensi dell'art. 46 comma 1/ter del Codice - D. Lgs n. 163/2006 e s.m., assegnando un termine di giorni dieci dalla data di notifica della relativa comunicazione,

- 128) S.I.E.E.M. S.R.L. AMMESSA
viene ammessa con decadenza dalla facoltà di subappalto, in quanto non ha specificato le lavorazioni di parte delle opere da affidare ad altre imprese.
- 129) SOCIETA' COOPERATIVA COSTRUZIONI SUD A.R.L. AMMESSA
- 130) IPE METALMECCANICA AMMESSA
- 131) ATI: PACO COSTRUZIONI (AUSILIATA)
CONES SRL (AUSILIARIA) AMMESSA
- 132) Z. COSTRUZIONI SRL AMMESSA
- 133) SI.CO.PA.2000 SRL AMMESSA
viene ammessa con decadenza dalla facoltà di subappalto, in quanto non ha specificato le lavorazioni di parte delle opere da affidare ad altre imprese.
- 134) COSTRUZIONI GEN. EDILIZIA S.R.L. AMMESSA
- 135) MA.GE.CO. SRL AMMESSA
viene ammessa con decadenza dalla facoltà di subappalto, in quanto non ha specificato le lavorazioni di parte delle opere da affidare ad altre imprese.
- 136) PETTINATO COSTRUZIONI SRL AMMESSA
- 137) ELAV GROUP ARTIGIANA SRL SEMPLIFICATA AMMESSA
- 138) GAROFALO CLAUDIO AMMESSA
- 139) IBLA LEGNO SNC (AUSILIATA)
MONFORTE SRL (AUSILIARIA) AMMESSA
viene ammessa con decadenza dalla facoltà di subappalto, in quanto non ha specificato le lavorazioni di parte delle opere da affidare ad altre imprese.
- 140) TOMASELLO GROUP S.R.L. AMMESSA
viene ammessa con decadenza dalla facoltà di subappalto, in quanto non ha specificato le lavorazioni di parte delle opere da affidare ad altre imprese.
- 141) IMBROGIANO NUNZIO (AUSILIATA)
ARCOBALENO COSTRUZIONI SRL (AUSILIARIA) AMMESSA CON RISERVA
ammesso con riserva ad integrare polizza, con le modalità previste al punto 6 del bando di gara, fino al 2% in quanto l'impresa Imbrogiano Nunzio non può utilizzare il requisito di qualità dell'impresa ausiliaria Arcobaleno Costruzioni srl, tale incompletezza è suscettiva di soccorso istruttorio oneroso ai sensi dell'art. 46 comma 1/ter del Codice - D. Lgs n. 163/2006 e s.m., assegnando un termine di giorni dieci dalla data di notifica della relativa comunicazione;
- 142) SASE S.R.L. AMMESSA
viene ammessa con decadenza dalla facoltà di subappalto, in quanto non ha specificato le lavorazioni di parte delle opere da affidare ad altre imprese.
- 143) NERI SRL AMMESSA CON RISERVA
viene ammessa con riserva in quanto l'impresa non ha prodotto la dichiarazione relativa al protocollo di legalità Carlo Alberto Dalla Chiesa e la dichiarazione non è sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa; tale incompletezza è suscettiva di soccorso istruttorio oneroso ai sensi dell'art. 46 comma 1/ter del Codice - D. Lgs n. 163/2006 e s.m., assegnando un termine di giorni dieci dalla data di notifica della relativa comunicazione;
- 144) FIGECO SRL AMMESSA
viene ammessa con decadenza dalla facoltà di subappalto, in quanto non ha specificato le lavorazioni di parte delle opere da affidare ad altre imprese.
- 145) SICIL TECNO PLUS S.R.L. (AUSILIATA)

GIAMBRONE FRANCESCO (AUSILIARIA) AMMESSA
viene ammessa con decadenza dalla facoltà di subappalto, in quanto non ha specificato le lavorazioni di parte delle opere da affidare ad altre imprese.

146) S.C.A. UNIPERSONALE SRL AMMESSA
viene ammessa con decadenza dalla facoltà di subappalto, in quanto non ha specificato le lavorazioni di parte delle opere da affidare ad altre imprese.

147) R&G APPALTI SRL AMMESSA
viene ammessa con decadenza dalla facoltà di subappalto, in quanto non ha specificato le lavorazioni di parte delle opere da affidare ad altre imprese.

148) EDILCAP S.R.L. (AUSILIATA) AMMESSA
I.G.C. SRL (AUSILIARIA)
viene ammessa con decadenza dalla facoltà di subappalto, in quanto non ha specificato le lavorazioni di parte delle opere da affidare ad altre imprese.

149) I.CO.IN CONSORZIO ARTIGIANO EDILE SOC. COOP. AMMESSA
viene ammessa con decadenza dalla facoltà di subappalto, in quanto non ha specificato le lavorazioni di parte delle opere da affidare ad altre imprese.

150) C.G.C. S.R.L. AMMESSA
viene ammessa con decadenza dalla facoltà di subappalto, in quanto non ha specificato le lavorazioni di parte delle opere da affidare ad altre imprese.

A questo punto il Presidente alle ore 13:30 sospende le operazioni di gara informando che le stesse saranno riprese a data da destinare .

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale, che per conferma e approvazione viene sottoscritto come segue:

Il Presidente di gara: Dott. Ing. Salvatore Caudullo

I Componente della Commissione Geom. Lorenzo Longhitano

II Componente della Commissione Sig.ra Antonella Schilirò

Il Segretario Sig.ra Francesca Castiglione

