



COMUNE DI BRONTE

Citta Metropolitana di Catania

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Comuni di Bronte, San Pietro Clarenza, Santa Maria di Licodia, Trecastagni, Scordia e
Pedara

Verbale di gara riguardante procedura negoziata per la manutenzione straordinaria opere di urbanizzazione primarie della zona artigianale S.S. Cristo di Bronte. C.I.G Z0B266F7EE

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **ventinove** del mese di **dicembre** alle ore **11:15** in Bronte, presso l'Ufficio "Appalti e Gare", aperto al pubblico, il Presidente di gara Geom. Lorenzo Longhitano, assistito dalla Rag. Donatella Raciti nella qualità di Segretario e alla continua presenza dei Sigg.ri:

- 1) Geom. Sebastiano Cono Genova
- 2) Sig.ra Carmela Mineo testimoni noti, idonei e richiesti a norma di legge, dichiara aperta la seduta della gara in oggetto e premette:

Che con determinazione n. 523 del 20/12/2018 del Capo della V Area, è stato approvato il progetto di manutenzione straordinaria opere di urbanizzazione primarie della zona artigianale S.S. Cristo di Bronte per l'importo a base d'asta di € 20.215,98 oltre € 808,61 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 6.125,41 somme a disposizione dell'Amministrazione.

Che con la medesima determinazione, fu stabilito di indire procedura negoziata ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera b) del D. Lgs 50/2016 e con il criterio di aggiudicazione di cui all'art. 95 comma 4 del citato decreto.

Vista la lettera d'invito prot. 30450 del 21/12/2018, pubblicata all'albo Online e nella sezione bandi di gara dal 21/12/2018 al 28/12/2018;

Che la gara relativa, fissata per il 29/12/2018 ore 11,00, è stata espletata nella medesima giornata alle ore 11:15;

Che entro il termine fissato per la gara, cioè le ore 10:00 del 28/12/2018 sono pervenuti n. 6 plichi sigillati delle seguenti ditte:

N	DITTE	RECAPITO	CITTA'	PROT.	DATA
1	I.CO.IN. P.Iva 03938310871	Via Palermo 132	Bronte (CT)	30891	28/12/2018
2	Caruso Mario P.Iva 03973770872	C.da Ciapparo snc	Bronte (CT)	30892	28/12/2018
3	CRF.F SRL P.Iva 04998890877	V.le J. Kennedy km 2+150 mt	Bronte (CT)	30893	28/12/2018
4	VI.SA Costruzioni srl P.Iva 05124350876	Via Roma 35	Maletto (CT)	30894	28/12/2018
5	Greco Antonio P.Iva 04021220878	Viale Cav. Vitt. Veneto 1/g	Bronte (CT)	30895	28/12/2018
6	Simeto Costruzioni srl P.Iva 04192410878	C.da S. Nicola	Bronte (CT)	30896	28/12/2018

Si passa all'esame della documentazione prodotta dalle imprese partecipanti.

1	I.CO.IN.	AMMESSA
2	Caruso Mario	AMMESSA
3	CRF.F SRL	AMMESSA
4	VI.SA Costruzioni srl	AMMESSA
5	Greco Antonio	AMMESSA
6	Simeto Costruzioni srl	AMMESSA

Il Presidente quindi procede all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche constatata e per ogni busta l'integrità delle stesse procede all'apertura, leggendo ad alta voce il ribasso offerto da ciascun concorrente così come di seguito riportate:


N.	Impresa	Ribassi %
1	I.CO.IN.	37,4316
2	Caruso Mario	34,93
3	CRF.F SRL	37,1100
4	VI.SA Costruzioni srl	39,2217
5	Greco Antonio	29,8556
6	Simeto Costruzioni srl	34,212

Handwritten signature and initials, possibly 'h' and 'DR', located to the right of the table.


Il Presidente aggiudica, in via provvisoria, ai sensi dell'art. 33 comma 1 del D.lgs. 50/2016, l'appalto per i lavori di il progetto di manutenzione straordinaria opere di urbanizzazione primarie della zona artigianale S.S. Cristo di Bronte C.I.G Z0B266F7EE alla Ditta VI.SA Costruzioni srl P.Iva 05124350876, con sede in Maletto (CT) Via Roma 35 che ha offerto un ribasso d'asta del 39,2217% e quindi per un importo netto di € 12.286,93 oltre € 808,61 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Del che è stato redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto nel modo seguente.

IL PRESIDENTE



I TESTIMONI



IL SEGRETARIO

