



## COMUNE DI BRONTE

Citta Metropolitana di Catania

**CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA**

**Comuni di Bronte, San Pietro Clarenza, Santa Maria di Licodia, Trecastagni, Scordia e Pedara**

---

**Verbale di gara riguardante procedura negoziata per l'ammodernamento della segnaletica stradale verticale e messa in opera dossi artificiali in alcune via cittadine.**

**C.I.G ZBF267BE75**

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **ventinove** del mese di **dicembre** alle **ore 14:00** in Bronte, presso l'Ufficio "Appalti e Gare", aperto al pubblico, il Presidente di gara Geom Lorenzo Longhitano, assistito dalla Rag. Donatella Raciti nella qualità di Segretario e alla continua presenza dei Sigg.ri:

- 1) Geom. Sebastiano Cono Genova
- 2) Sig.ra Carmela Mineo testimoni noti, idonei e richiesti a norma di legge, dichiara aperta la seduta della gara in oggetto e premette:

Che con determinazione n. 534 del 21/12/2018 del Capo della V Area, è stato approvato il progetto l'ammodernamento della segnaletica stradale verticale e messa in opera dossi artificiali in alcune via cittadine per l'importo a base d'asta di € 23.431,59 oltre € 912,67 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 5.655,74 somme a disposizione dell'Amministrazione.

Che con la medesima determinazione, fu stabilito di indire procedura negoziata ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera b) del D. Lgs 50/2016 e con il criterio di aggiudicazione di cui all'art. 95 comma 4 del citato decreto.

Vista la lettera d'invito prot. 30514 del 21/12/2018, pubblicata all'albo Online e nella sezione bandi di gara dal 21/12/2018 al 28/12/2018;

Che la gara relativa, fissata per il 29/12/2018 ore 13,00, è stata espletata nella medesima giornata alle ore 14:00;

Che entro il termine fissato per la gara, cioè le ore 11:00 del 28/12/2018 sono pervenuti n. 4 plichi sigillati delle seguenti ditte:

N	DITTE	RECAPITO	CITTA'	PROT.	DATA
1	I.CO.IN. P.Iva 03938310871	Via Palermo 132	Bronte (CT)	30913	28/12/2018
2	Caruso Mario P.Iva 03973770872	C.da Ciapparo snc	Bronte (CT)	30914	28/12/2018
3	CRF.F SRL P.Iva 04998890877	V.le J. Kennedy km 2+150 mt	Bronte (CT)	30915	28/12/2018
4	VI.SA Costruzioni srl P.Iva 05124350876	Via Roma 35	Maletto (CT)	30916	28/12/2018

Si passa all'esame della documentazione prodotta dalle imprese partecipanti.

1	I.CO.IN.	AMMESSA
2	Caruso Mario	AMMESSA
3	CRF.F SRL	AMMESSA
4	VI.SA Costruzioni srl	AMMESSA


Il Presidente quindi procede all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche constatata e per ogni busta l'integrità delle stesse procede all'apertura, leggendo ad alta voce il ribasso offerto da ciascun concorrente così come di seguito riportate:

N.	Impresa	Ribassi %
1	I.CO.IN.	38,2719
2	Caruso Mario	34,11
3	CRF.F SRL	36,8941
4	VI.SA Costruzioni srl	38,5701


Il Presidente aggiudica, in via provvisoria, ai sensi dell'art. 33 comma 1 del D.lgs. 50/2016, l'appalto per l'ammodernamento della segnaletica stradale verticale e messa in opera dossi artificiali in alcune via cittadine C.I.G ZBF267BE75 alla Ditta VI.SA Costruzioni srl P.Iva 05124350876 con sede in Maletto (CT) Via Roma 35, che ha offerto un ribasso d'asta del 38,5701% e quindi per un importo netto di € 14.394,00 oltre € 912,67 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Del che è stato redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto nel modo seguente.

IL PRESIDENTE



I TESTIMONI



IL SEGRETARIO

