

COMUNE DI BRONTE

Citta Metropolitana di Catania CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Comuni di Bronte, San Pietro Clarenza, Santa Maria di Licodia, Trecastagni, Scordia e Pedara

Verbale di gara riguardante procedura negoziata per i lavori di adeguamento funzionale dell'area mercatale di via G.B. Pergolesi ed aree limitrofe. C.I.G Z5F265EE50

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventinove del mese di dicembre alle ore 11:15 in Bronte, presso l'Ufficio "Appalti e Gare", aperto al pubblico, il Presidente di gara Geom Giulia Vincenza Bua, assistito dalla Rag. Donatella Raciti nella qualità di Segretario e alla continua presenza dei Sigg.ri:

- 1) Geom. Sebastiano Cono Genova
- 2) Sig.ra Carmela Mineo testimoni noti, idonei e richiesti a norma di legge, dichiara aperta la seduta della gara in oggetto e premette:

Che con determinazione n. 521 del 20/12/2018 del Capo della V Area, è stato approvato il progetto per i lavori di adeguamento funzionale dell'area mercatale di via G.B. Pergolesi ed aree limitrofe per l'importo a base d'asta di € 35.000,00 oltre € 700,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 9.300,00 somme a disposizione dell'Amministrazione.

Che con la medesima determinazione, fu stabilito di indire procedura negoziata ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera b) del D. Lgs 50/2016 e con il criterio di aggiudicazione di cui all'art. 95 comma 4 del citato decreto.

Vista la lettera d'invito prot. 30453 del 21/12/2018, pubblicata all'albo Online e nella sezione bandi di gara dal 21/12/2018 al 28/12/2018;

Che la gara relativa, fissata per il 29/12/2018 ore 12,00, è stata espletata nella medesima giornata alle ore 12:35;

Che entro il termine fissato per la gara, cioè le ore 12:00 del 28/12/2018 sono pervenuti n. 9 plichi sigillati delle seguenti ditte:

fo

DE Offing Q

N	DITTE	RECAPITO	CITTA'	PROT.	DATA
1	I.CO.IN. P.Iva 03938310871	Via Palermo 132	Bronte (CT)	30701	27/12/2018
2	S.I.E.E.M srl P.Iva 04360600870	Via Torino 71	Maletto (CT)	30740	27/12/2018
3	GEI srl P.Iva 05357620870	Via Stazione 3	Maletto (CT)	30741	27/12/2018
4	VI.SA Costruzioni srl P.Iva 05124350876	Via Roma 35	Maletto (CT)	30897	28/12/2018
5	Caruso Mario P.Iva 03973770872	C.da Ciapparo snc	Bronte (CT)	30898	28/12/2018
6	Greco Antonio P.Iva 04021220878	Viale Cav. Vitt. Veneto 1/g	Bronte (CT)	30899	28/12/2018
7	Sanfilippo Vincenzo P.Iva 01235300876	Via Attila 1	Bronte (CT)	30900	28/12/2018
8	Simeto Costruzioni srl P.Iva 04192410878	C.da S. Nicola	Bronte (CT)	30901	28/12/2018
9	CRF.F SRL P.Iva 04998890877	V.le J. Kennedy km 2+150 mt	Bronte (CT)	30902	28/12/2018

Si passa all'esame della documentazione prodotta dalle imprese partecipanti.

1	I.CO.IN.	AMMESSA
2	S.I.E.E.M srl	AMMESSA
3	GEI srl	AMMESSA
4	VI.SA Costruzioni srl	AMMESSA
5	Caruso Mario	AMMESSA
6	Greco Antonio	AMMESSA
7	Sanfilippo Vincenzo	AMMESSA
8	Simeto Costruzioni srl	AMMESSA
9	CRF.F SRL	AMMESSA

AR OFFI

Il Presidente quindi procede all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche constatata e per ogni busta l'integrità delle stesse procede all'apertura, leggendo ad alta voce il ribasso offerto da ciascun concorrente così come di seguito riportate:

N.	Impresa	Ribassi %	
1	I.CO.IN.	36,2219	
2	S.I.E.E.M srl	18,2217	
3	GEI srl	21,3434	
4	VI.SA Costruzioni srl	34,8703	
5	Caruso Mario	33,82	
6	Greco Antonio	32,8020	
7	Sanfilippo Vincenzo	41,99	
8	Simeto Costruzioni srl	36,511	
9	CRF.F SRL	38,2046	
\			

Il Presidente aggiudica, in via provvisoria, ai sensi dell'art. 33 comma 1 del D.lgs. 50/2016, l'appalto per i lavori di adeguamento funzionale dell'area mercatale di via G.B. Pergolesi ed aree limitrofe C.I.G Z5F265EE50 alla Ditta Sanfilippo Vincenzo P.Iva 01235300876 con sede in Bronte (CT) Via Attila 1 che ha offerto un ribasso d'asta del 41,99% e quindi per un importo netto di € 20.303,50 oltre € 700,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. Del che è stato redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto nel modo seguente.

Solve liens Como Garace

IL PRESIDENTE

3